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R.1/. nazwa zamodwienia,

Rozbudowa istniejgcego budynku szkoty o budynek hali sportowej z
niezbednym zapleczem socjalno-sanitarnym i zagospodarowaniem

terenu przewidzianej do realizacji na dziatce nr 195/1 w Studziencu,
gm Sierpc

R.2/. przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem
sanitarno-socjalnym przy Zespole Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Studziencu, Studzieniec 30, gm. Sierpc dziatka nr 195/1

R.3/. wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i robot
tymczasowych,

al. roboty wstepne: wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, wykonanie niwelacji
terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowe obiektow tymczasowych,
wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

b/. prace ziemne, wykonanie wykopow pod fundamenty,

c/. wykonanie taw zelbetowych, stép fundamentowych, $cian fundamentowych, z
bloczkéw betonowych,

d/. wykonanie scian murowanych, stropow, nadprozy

e/. wykonanie wiezby dachowej,

f/. wykonanie pokrycia dachowego,

g/. montaz stolarki otworowej,

h/. wykonanie stropu podwieszanego,

i/. wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

jI. wykonanie posadzek i glazury na $cianach,

k/. prace instalacyjne,

I/. prace malarskie,

R.4/. informacje o terenie budowy:

R.4.1 organizacji rob6t budowlanych,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:

1 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdét.
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla
poszczegoblnych odcinkow.

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot.

4, Projekt zaplecza technicznego budowy.



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bteddw lub opuszcze n w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi € Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W prz ypadku rozbie znosci
opis wymiardw wa zniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystk ie
wykonane Roboty i dostarczone materialy b edg zgodne z Dokumentacj g
Projektow g i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek

zawiadomienia o terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd,

organu administracji architetoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do

ich wiasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzér nad budowg

projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:

a). oswiadczenie kierownika budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i
0 sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b). oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw, o ile
zostat ustanowiony(w obu przypadkach muszg by¢ dotgczone zaswiadczenia
z okreslonym terminem waznos$ci wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawo —
dowego o wpisie ww. 0sOb na liste czionkdw tej izby),

c) informacja zawierajgca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej
umieszczonej na budowie.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi

publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztalt prostokgta o wymiarach 90 cmx70 cm.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej

ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,0 wysokosci co najmniej 4cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

- okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robat,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego
organu nadzoru budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robot budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,



b) kierownikdw robdét,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantow,

- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozostate czynnosci wg projektu organizacji placu budowy.

R.4.2 zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzagdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w. dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

R.4.3 ochrony srodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wkasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,

bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1/. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2/. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:



a). zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b). zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

¢). mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem ziemnych rob6t budo wlanych nalezy ustali¢ w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg administracji, ktére z pomnikow przyrody
znajdujgce sie na placu podlegajg ochronie i muszg pozosta¢ w stanie
nienaruszonym.

Niezaleznie od wymagan podanych w pkt. 1 nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w ktérych nie jest
przewidziane posadowienie obiektow budowlanych lub wykonywanie robot
ziemnych.

Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢
dokonywane mozliwie w miejscach najstabiej zadrzewionych, a w przypadku
gdy ma to miejsce w terenie zalesionym, w miare mozliwosci miedzy
drzewami na obszarze wyznaczonym przez witadze lesne;

poza tym na terenie tym powinno by¢ podjete dziatanie zapobiegajgce
mozliwosci wywotania pozaru.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczagtki archeologiczne nalezy powiadomic kierownictwo budowy
(inwestora) oraz wiadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robat ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw



szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



R.4.4 warunkow bezpiecze nAstwa pracy,
warunki ogolne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doplyw sSwiezego powietrza. Wentylacja nic moze powodowaé przeciggéw,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wej$¢ do
strefy, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za
pomocg czujnikébw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny byé
podjete odpowiednie $rodki zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach
zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig
tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢é obserwowana i
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.
Miejsca wykonania rob6t, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania rob6t powinny byé¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne
wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty
Swietlne rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z
punktami sSwietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drdg, przy jednostronnym
oSwietleniu, stupy nalezy ustawiaC po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli sSwiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania rob6t oraz w porze nocnej, nalezy
stosowa¢ os$wietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przenosne zrodta Swiatta sztucznego.

Sztuczne zrodia swiatta nie mogg powodowac:

- wydtuzonych cieni;

- ol$nienia wzroku;

- zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw
stosowanych w transporcie;

- zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zostac
oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu
kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny.
Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej.

Mechanizmy napedowe schoddéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢é obudowane
i niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny byé
wyposazone w fatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.



W czasie ukiadania posadzek i wykiadzin podiogowych Iub $ciennych w
pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne
rozpuszczalniki o wkasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtog
lakierem lub innymi materiatami o podobnych wtasciwosciach wybuchowych, nalezy
na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikow:

- usung¢ otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewni¢ skuteczng wentylacje;

- uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

- nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzacych.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym
miejscu, bez dostepu o0sOb postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni
oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami 0 wysokosci co
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementow
wystepuje wydzielanie sie pylu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego
powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywaé
srodkow ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skoérg oraz
obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespét liczacy co
najmniej 2 osoby. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢
Srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i
rozpierajgcych. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotoéw, a w szczegdlnosci
desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z
drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

Wszystkie stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach
lub pod wiatami. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podioza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i
stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane lub
wykonane z innych materiatdw o wtasciwosciach termo-izolacyjnych. Stanowiska pracy
zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong
nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm.
Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy skladowac¢ oddzielnie na
wyroéwnanym i odwodnionym poditozu albo na podkitadach.

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia;

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia,

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

4) rzucanie elementow zbrojenia.

Kolowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku
prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
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pretébw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali;

2) przebywanie 0sGb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i skladowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadzac¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem.
Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych zabronione
jest chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzgdzenia tngcego.
Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytgcznie za pomocag
urzadzenh mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy
przygotowywac¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny byé zaopatrzone w
Srodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w Kklapy tatwo otwieralne.
Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno sie odbywaé stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej
nizl m. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykonywaé po uprzednim ich
wylgczeniu, oproznieniu i ostudzeniu. Formy do produkcji elementow
prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50 kg powinny by¢ przemieszczane za
pomocg urzgdzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzic¢
dynamometrem mase elementu zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy
nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni elementu do formy. W
przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzatka dynamometru
dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony,
nalezy natychmiast wstrzymac¢ dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze
nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

roboty monta zowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez pracownikdow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.
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Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢
wymagane dokumenty. Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek
codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzgdzen pomocniczych.

Zabronione jest przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupéw,
ram lub kratownic oraz na dwoOch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s, a takze przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i
W porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami
oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakfadania stezen montazowych,
wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1). stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2). podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;

3). dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

4). stosowac liny kierunkowe; skontrolowa¢ prawidtowosc¢ zawieszenia elementu

na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunieciu 0s6b ze strefy niebezpiecznej.
Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s06b, przedmiotow, materiatow lub wyrobow.

roboty dekarskie i izolacyjne

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymato$s¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osob, nalezy wykona¢ state lub przenosne mostki i ktadki
zabezpieczajgce.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci. Przewo6z
mas bitumicznych moze sie odbywac¢ wytgcznie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzgcych
do jej przechowywania i transportu.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m
od zrodta otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie
podgrzanego asfaltu do benzyny powinno sie odbywa¢ przy statym mieszaniu.
Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie do
rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikdéw i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikbw i materialdw szkodliwych, fatwo
zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpo-
wiednio:

1). intensywnej wymiany powietrza,;
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2) . zastosowania srodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym
osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe
upowazniona;

3). odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

Rozpuszczalniki i materialy powinny by¢ przygotowane na zewnatrz i dostarczane
do zbiornikow i pomieszczeh zamknietych, gotowe do uzycia.

roboty spawalnicze

Jezeli state stanowiska spawalnicze sg zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggows.
Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajgcy inne
osoby przed szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytgcznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢
one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45°od poziomu.
Odlegtosc¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystykg, a ich
dlugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie stosuje sie przewoddéw uzywanych
uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewoddw na nasadkach reduktoréw, bez-
piecznikbw wodnych, palnikbw i tgcznikdbw wykonuje sie wylgcznie za pomoca
ptaskich zaciskéw. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢

wyciete. taczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych tgcznikow
metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego
przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodéw igielitowych, z
tworzyw sztucznych lub o podobnych wiasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, zabronione jest odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢
dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodne;.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢
prawidiowos¢ potgczen przewodow i przylgczenia koncowki przewodu roboczego do
uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wytgcznie
przewody oponowe - spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wylgcznie po ostonieciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikbw lub naczyn, w
ktorych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo zapalne badz trujgce jest
dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy iich par
oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przy asekuracji osob znajdujgcych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej
tgcznosci oraz z mozliwoscig udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce
sie wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki bezpieczenstwa, do
ktorych nalezy przymocowac linke bezpieczenstwa trzymang przez osobe
ubezpieczajgcg znajdujgcg sie na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢
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zapewniony doptyw swiezego powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym
napieciu.

roboty murarskie, tynkarskie i malarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z
pomostéw rusztowan, ktoére powinny znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych.
Rowniez zabronione jest chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
ptytach, stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o
balustrady. Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest
dozwolone wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdéw. Jezeli stanowisko
pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong
Sciang, szerokosc¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty malarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. Wewnetrzne
roboty malarskie z zastosowaniem skftadnikow wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia
substancje lothe nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacii
pomieszczen, uwzgledniajgcej wkasciwosci fizykochemiczne materialdw. W czasie
wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i
stosowacC zasilanie niemoggce powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.

warunki bhp i ppo z. przy robotach zabezpieczaj acych i odgrzybieniowych

Transport i magazynowanie srodkéw ochrony drewna

Przewo6z srodkoéw do impregnaciji moze sie odbywac wytgcznie w szczelnych, nie
uszkodzonych opakowaniach firmowych z naklejonymi

etykietami informujgcymi o nazwie srodka, stopniu szkodliwosci oraz zapalnosci w
przypadku srodkéw tatwo palnych.

Podczas transportu i magazynowania impregnatow nie mogg sie znajdowa¢ w ich
poblizu artykuty spozywcze.
Impregnaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

tatwo palne srodki impregnacyjne nalezy magazynowac zgodnie z przepisami
magazynowania materiatlow tatwo palnych.

Opakowania po impregnatach nie mogg by¢ przeznaczone do przechowywania
innych materiatow.

Wszystkie impregnaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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Warunki bhp na stanowiskach pracy

Stosowane srodki ochrony sg szkodliwe rowniez, dla ludzi.

Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikow przeszkolonych i
przeegzaminowanych, zaréwno w zakresie technologii robét, jak i podstawowych
warunkow bhp oraz ppoz.

Do pracy nie mogg by¢ kierowane osoby z czesciowg utratg zdrowia, ze
schorzeniami i uszkodzeniami skory lub z uczuleniami na dziatanie srodkéw
antyseptycznych. Pracownicy muszg by¢ dopuszczeni przez lekarzy do pracy przy
impregnacji drewna i materiatbw drewnopochodnych.

Robotnicy powinni by¢ zaopatrzeni we wiasciwy sprzet ochronny (okulary ochronne,
respiratory i maski ochronne). Przy pracy z uzycia preparatow oleistych,
wydzielajgcych trujgce pary i gazy, nalezy uzywac¢ masek przeciwgazowych.

Przy pracy z uzyciem preparatow sproszkowanych (pylgcych), podczas ich
przesiewania, podczas opylania, otwierania opakowan, a napetniania wanien itp.
nalezy uzywac okularéw ochronnych i respiratoréw. Zamiast respiratoréw mozna
stosowac tampony z gazy i waty ktére po zanieczyszczeniu nalezy zmienia¢ na
sSwieze.

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w dopasowang specjalng odziez ochronna.
Podstawowg odziez ochronng stanowig kombinezony z nieprzepuszczalnej tkaniny,
ze spodniami naktadanymi na cholewy butéw lub podobne posiadajgce stosowne
atesty i dopuszczenia.

Sprzet i odziez ochronna powinny by¢ utrzymane w nalezytym i nienagannym
stanie. Po zakonczeniu rob6t odziez powinna byc¢ otrzgsnieta z pytu i oczyszczona a
nastepnie schowana w szafkach oddzielnie od odziezy osobistej.

Odziez i sprzet ochronny powinny by¢ przeglagdane co pewien czas przez osobe
nadzorujgcg wykonanie robot. Uszkodzenia powinny by¢ na biezgco usuwane.
Odziez ochronna powinna prana co 2 tygodnie.

Miejsce robdt impregnacyjnych powinno by¢ ogrodzone, aby uniemozliwic¢
dostep oséb postronnych i zwierzgt. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ znajdujgce sie w
poblizu placu robo6t| ujecia wody, hydranty, studnie itp.

Stanowiska robocze powinny by¢ wyodrebnione i w miejscach szczegolnie
niebezpiecznych oznakowane napisami ostrzegawczymi.

Zaleca sie zabezpieczenie stanowisk pracy podsypkg z trocin. Pomieszczenia
zamkniete, w ktorych przygotowuje sie roztwory soli i w ktorych dokonuje sie
impregnacji drewna, powinny posiadac¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wycia-
gowa.

Po zakonczeniu robo6t nalezy dokladnie oczysci¢ plac z resztek rozlanych lub

rozsypanych srodkéw. Nasycone impregnatem trociny, zlewki, poptuczki opakowania
nalezy utylizowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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Rowniez roboty pomocnicze takie, jak: port, rozpakowywanie, przelewanie, przelanie
srodkdéw chemicznych, sporzadzanie i roztworéw i mieszanin, a takze porzadkowanie
miejsc, w ktorych stosowano srodki chemiczne muszg by¢ wykonywane wytgcznie
przeszkolonych pracownikéw. Srodki sproszkowane nalezy przesiewag i rozdrabniaé¢ w
stanie nawilzonym, aby nie powodowac ich pylenia.

Wanny i baseny zagtebione ponizej terenu powinny by¢ zabezpieczone za pomocg
ogrodzen osci minimum 1,10 m z kraweznikami o wysokos$ci co najmniej 0,15 m
ponad poziom terenu. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez ogrodzeniami wanny i baseny
niewiele wystajgce nad terenem.

Roboty zwigzane z zatadunkiem i wyladunkiem drewna przy zastosowaniu wanien,
basenow i zbiornikébw z impregnatem powinny zmechanizowane. Wanny, baseny
oraz zbiorniki impregnacyjne powinny by¢ w przerwach w pracy i podczas nasycania
zakryte pokrywami

Preparaty oleiste nalezy przelewac¢ do zbiornikéw z zachowaniem srodkow
ostroznosci. Szczegodlnie ostroznie nalezy podgrzewaé srodki oleiste.

Nie dopuszcza sie podgrzewania w naczyniach (beczkach) zamknietych, aby nie
spowodowac ich rozerwania.

Podczas stosowania na otwartej przestrzeni srodkow oleistych oraz sproszkowanych
pracownicy powinni ustawiac¢ sie tytem do wiatru.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu i urzgdzeh pomocniczych uniemozliwiajgcych
bezposrednie zetkniecie sie skory ze srodkami chemicznymi i $wiezo
zaimpregnowanymi materiatami drzewnymi np. przez stosowanie do
smarowania szczotek na dtugich trzonkach; przy wyjmowaniu z wanien i
transporcie zaimpregnowanego drewna nalezy chroni¢ przed sciekaniem impregatu
na rece pracownika, przez stosowanie hakow, kleszczy, uchwytow, nosidet itp.
Zatadowywanie i wytadowywanie drewna z basenow lub wanien gotymi rekami jest
zabronione. Prace te muszg by¢ zmechanizowane.

Wanny i baseny powinny mie¢ otwory odptywowe i przelewowe potgczone
przewodami z dodatkowym zbiornikiem. Po zanurzeniu impregnowanego drewna
w kapieli odlegtos¢ wierzchu cieczy impregnacyjnej od krawedzi wanny lub
basenu powinna wynosi¢ min. 0,15 m. Wchodzenie do wanien lub basenéw jest
dozwolone po uprzednim usunieciu impregnatu i doktadnym przewietrzeniu ich
wnetrz. Wchodzacy tam pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni linkami
bezpieczenstwa i strzezeni.

Miejsca pracy, w ktorych wykonuje sie odgrzybienie lub impregnacje, powinny byé
wyposazone w podreczng apteczke pierwszej pomocy, instrukcje stosowania
apteczki, informacje o adresach i telefonach najblizszych przychodni, pogotowia i
Strazy Pozarnej.

Nieodzownym elementem urzgdzenia placu robét sg urzgdzenia higieniczne

zapewniajgce mozliwos¢ doktadnego umycia sie w cieptej wodzie oraz przebrania
sie (szatnie, umywalnie, natryski).
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Przed rozpoczeciem impregnacji (szczegolnie srodkami oleistymi albo w dni upalne)
nalezy natrze¢ odkryte miejsca ciata, a zwtaszcza rece, olejem bydlecym lub mascig
ochronng.

Podczas przeprowadzania zabiegéw impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie
wolno pali¢, jes¢, ani dotykac rekoma twarzy i oczu przed doktadnym umyciem sie.

Po zakonczeniu pracy z uzyciem srodkéw chemicznych, zwlaszcza oleistych, i
zdjeciu odziezy ochronnej nalezy podczas mycia sie pod natryskiem najpierw
sptukac twarz z zamknietymi oczami strumieniem wody z natrysku, nie dotykajgc
twarzy rekami, nastepnie doktadnie umy¢ rece, poczatkowo cieptg woda, a pozniej
cieptg wodg z mydtem, a dopiero potem umy¢ twarz i cate cialo wodg z mydtem oraz
przebrac sie w osobistg odziez. Po zakonczeniu pracy nalezy odkryte miejsca ciata
posmarowac wazeling.

Pracownikow obowigzuje kwartalna kontrola lekarska.

R.4.5 zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszami i ustepéw. Szafki na odziez muszg
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy robo-
czej i wtasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg zostac¢ urzgdzone w oddzielnych
pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny byc¢ trwale przytwierdzone do
poditoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac wytgcznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Miejsce do sktadowania materiatbw i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i
odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
ni i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci I, | ni. Wolna przestrzen miedzy
deska kraweznikowg a poreczg musi zosta¢ wypetniona w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odle-
gtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancije i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach
producenta.
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W pomieszczeniach ~magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu. Skladowiska materiatdbw, wyrobow i urzgdzen technicznych
muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajagcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzagdzen. Materialy skladuje
sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nicprzekraczajgccj 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan;
-5m od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skiadowanych materiatéw lub wyrobéw o pioty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporczczej sieci trakcyjnej
lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze skladowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roziadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca (kabina
samochodowg) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tereni e budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elek-
trycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdbw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych jest niedopuszczalne bezposrednio pod napowietrznymi
linlami elektroenergetycznymi oraz w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie-przekraczajgcym 1kV;

- 5 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, ale nieprzekraczajgcym 15 kV;
-10 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, ale nieprzekraczajgcym 30kV
-15 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, ale nieprzekraczajgcym
110kV

- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie wymagane odlegtosci, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem. Zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg sie zblizy¢é na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢

18



wyposazone w sygnalizatory napiecia. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje
0 zmroku i w nocy powinny posiada¢ oswietlenie pozycyjne.

Znajdujgce sie na terenie budowy rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych os6b. Rozdzielnice takie powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa ma by¢ przeprowadzona co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen - co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny sie znajdowa¢ u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢é odnotowane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

R.4.6 warunkow dotycz gcych organizacji ruchu,

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wézkoéw szynowych  4%;

- dla wézkow bezszynowych 5%

- dlataczek 10%.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej | m, zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sklada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposb6b zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m
lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o ktorym mowa w 815 ust. 2.

Wyijscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w
inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazddw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

R.4.7 ogrodzenia,

Teren budowy lub robo6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot
nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby za pewnie staty nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45°w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia
lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac¢ jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, nalezy jg ogrodzic¢ balustradami, ktére powinny sie sktadac¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposbb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej niz
6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

R.4.8 zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
- wg opisu w pkt. 4.6

R.5/. nazwy i kody wg PKOB:

— grupa robét -126
— klasa robot - 1262
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nazwy i kody wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N CPV
- grupa robét 45 100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe
wyburzenia i rozbiorki, roboty ziemne - klasa rob6t - 45 110000-1

- grupa robd6t —45 200000-9 (wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci))
klasa robé6t - 45 210000-2

— grupa robdét -45 400000-1 (wykonczeniowe roboty budowlane)

klasa 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45

R.6/. okre slenia podstawowe, zawieraj gce definicje poj e¢ i okre slen
nigdzie wcze sniej niezdefiniowanych, a wymagaj acych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapi  séw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych;

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarbw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdbw oraz Roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. *

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
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R.7/. wymagania dotycz gce wiasciwo $ci wyrobéw budowlanych
oraz niezb edne wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kont rol g jako sci;

Wymagania ogoine

Materialy stosowane w budownictwie powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materialy stosowane w budownictwie do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w
Unii Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby budowlane
powinny:

- miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami pod
stawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- mieC¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyroboéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatbw stosowanych do wykonywania robét budowlanych
powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania materiatdw do rob6t budowlanych powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacag
sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do wykonywania robot
budowlanych.

Przyjecie materiatbw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw budowlanych na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobéw,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow budowlanych.
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczgcej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw budowlanych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie

z wymaganiami norm dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»-aprobata techniczna".
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Wyroby budowlane mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
a/. odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

b/. sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
c/. spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

d/. majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie-przyjeciem i
niezaptaceniem.

R.8/. wymagania ogolne dotycz 3ace sprz etu i maszyn niezb ednych
lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji Robo6t
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Jezeli maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajg dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzeh. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie ponadto
powinny by¢:
l)utrzymywane w sStanie zapewniajgcym ich

sprawnosc;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty

przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

1)zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;
2)ostoniete w okresie zimowym.

Jednak zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomié¢ i odigczy¢ doptyw
energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu.

Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny miec
wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspoélczynnika bezpieczehstwa tych przewodow. Uzywanie uszkodzonych
przewodow lub przewodow o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
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Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi
pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Piyty takie
powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczal-
nym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy,
przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2 m od
pojazdoéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot
pojazdow. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekraczac¢ 5
km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu-
i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

lprzy kacie 0,783 rad (459 - 90%,

2)przy kacie 1,566 rad (909 - 70%,

3)przy kacie 2,092 rad (1209 - 50%

dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien
zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (1209. Przy u zyciu zawiesia
wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu dwéch zawiesi, o0 obwodzie
zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia
roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla
zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temperaturach ponizej 253 K (-
20C), nale zy obnizy¢ 0 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego
dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na diugosci jest
zabronione.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub przemieszczeniem. Reczne wozki
szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1 %, powinny byc¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wdzkow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny
by¢ zabezpieczone balustradg skiadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego
udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany
udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wdzka na wysiegniku pozio-
mym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego
zabezpieczeh tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobdéw, materiatdw lub
elementow powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Jezeli drzwi kabiny zurawia
znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy
zainstalowac schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgce wejscie. W okresie
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zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K (15C),
a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temperatury
zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny
w kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

- sktadowanie materiatow i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami;

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie
budowlanym;

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu;

- podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zafldeszczonych przedmiotow, wyrywanie
stupdw oraz przecigganie wagonéw kolejowych;

- podnoszenie zurawiem przedmiotow o nieznanej masie;
- instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia;

podnoszenie tadunku przy ukosnym utozeniu liny zurawia.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobow prze-
mieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.
Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej o 0,5 m od
potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten
powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatdbw z poziomu terenu na platforme
dzwigu budowlanego nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien
wystawac co najmniej 2 m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku
miejsca dostawy materiatow i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce
porozumiewanie sie 0s0b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z
pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych
trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu
zabezpiecza sie przed zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki
powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w szczegoélnosci dzwiekowym.
Zabronione jest wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem
pompy powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewoddéw
stuzgcych do transportu mieszkanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢
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pompe i zredukowac¢ w przewodach cisnienie do cisnienia atmosferycznego. W razie
zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w
czasie rozitgczania 1 oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac Srodki
ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerébki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych;

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

- rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczen
zamknietych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami
grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzor.
Moga one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych
pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne
Srodki ostroznosci.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujgcych

narzedzi:

- szufle - do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych,

- fopaty - do odspajania i wydobywania gruntow mato zwieztych,

- szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio
zwieztych.

- oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw srednio zwieztych (np. ity, zbite
gliny, zwiry),

- kilofy, dragi - do odspajania gruntow zwieztych i skalistych spekanych

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegolnosci przy

wykonywaniu robo6t ziemnych liniowych, mogg by¢ stosowane zrywarki do:

- rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do
uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub koparek,

- do usuwania korzeni, krzewow i kamieni na rzutowych o niewielkich
rozmiarach,

- zrywania nawierzchni starych, istniejgcych na placu budowy, nie
wytgczajgc nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntow miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegacé

nastepujgcych zasad:

- stosowac przerwy pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne
ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

Wydobywanie gruntu koparkami do odspajania, tadowania gruntu na srodki
transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy mogag by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o
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zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia
placu budowy.

Zaleca sie stosowanie:

al. koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i
spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkos$ci bryt
dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke o pojemnosci do 0,6 m® zaleca sie
stosowaé do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m®* — w gruntach lekkich,
sypkich, a do 1,20 m® — do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i
gruntow pobieranych z hatdy,

b/. zaleznosci od organizacji rob6t wykonywanie robot ziemnych za pomoca
koparek moze by¢ dokonywane metodg boczng stosowang na stokach, polegajagca
gtéwnie na wydobywaniu gruntdéw z nizszych pozioméw gruntu i poprzecznym
transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow,
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic¢ bezpieczng i bezawaryjng ich
prace przez:
- statg kontrole i poprawe torowiska koparki,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,
- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych

srodkow transportu.

c/. koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej
stabilnosSc¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze byc¢
dokonywane przez stosowanie podktadow. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

d/. w przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu
zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe stosowac specjalne podkiady o
wymiarach 4.0X0,75X1,80 m, wykonane z ceownikOw i tarcicy sosnowej o
przekroju 18X18 cm.

el. przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania

bezpiecznej ich pracy:

- do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni,
majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,

- koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a
dostep do nich os6b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien
znajdowa¢ sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy
koparki grozi smiercia,

- przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod
konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z nigj
podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

- kabel doprowadzajgcy prad do koparki powinien by¢ utozony w suchym miejscu
lub zawieszony na odpowiedniej wysokosci nad terenem; przenoszenie kabla
znajdujgcego sie pod napieciem jest zabronione,

- zmiana kata nachylenia wysiegnika przy na petnionej tyzce jest zabroniona,
podczas nabierania gruntu tyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu
obrotowego | posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu
tylko czes$¢ koparki podnosi sie, tyzke koparki nalezy natychmiast opuscic i
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zmniejszy¢ gtebokos¢ zanurzania tyzki w grunt,

- przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub
zbierakowg, koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu
gruntu i nie blizej niz 0,6 m,

- przy przemieszczaniu koparki na inne miejsce przez grunty lub tereny
podmokie poziom wody nie powinien siega¢ miejsca przytgczenia kabla,

- czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mogg by¢
wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

- tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a
otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz
0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw

- sypkich i 0,25 m — przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie
zawartos$ci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik
wytgczy¢, zablokowa¢ podwozie i kabine zamkngc¢; operatorowi koparki nie
wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar
zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

R.9/. wymagania dotycz ace srodkow transportu;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

Transport ukopanego gruntu
Wymagania podstawowe przy transporcie
gruntu
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al/. transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowd6z materiatow przeznaczonych na budowe.

b/. transport gruntu i transport materiatdw przy wykopach powinny odbywac¢
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

c/. wybor rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki,
kolejki szynowe, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany
do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci
srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdéw odspajania gruntéw i
wydajnosci urzagdzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujgcych
warunkéw  atmosferycznych i przyjetej organizaciji robét.

d/. $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci
mniejszej) od skarpy; rozstaw s$rodkow transportowych pomiedzy sobg
powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

el. ze wzgledu na sposoOb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢

stosowany:

- transport reczny (np. przerzut topatg, przew6z taczkami, przewo6z kolejkg
Szynowa),

- transport konny (przew6z wozami, przew0z kolejkg ciggniong przez konie),

- transport mechaniczny (przew6z lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem
roboczym, wywrotkami samochodowymi, kolejkg szynowg o uciggu mechanicznym).

Transport r eczny gruntu

al. przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac na odlegtos¢ w poziomie do ok.
3,0 m, a w pionie na wysokosc¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i
przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy
(np. z gtebokich wykopow).

b/. przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci.
Pojemnos¢ taczek nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m, a maksymalna odlegtosc
przewozu powinna wynosic¢ nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy
przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie wiek-
szych niz 25 m i 5% na odlegtosciach diuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z
zatadowanym gruntem do 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegtosc
powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

c/. transport gruntu wozami konnymi moze by¢ stosowany w drodze wyjatku i przy
przewozie niewielkich mas gruntu. WielkoS¢ przewozonej masy powinna wynosic
ok. 0,80 m gruntu dla wozéw jednokonnych i 1,20 m® dla wozéw dwukonnych;
maksymalna odlegtos¢ przewozu po pochylonym terenie do 3% nie powinna wynosi¢
wiecej niz 1200 m. Dopuszcza sie  maksymalne pochylenie trasy transportu
gruntu wozami konnymi do 6%.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane

pojazdy samochodowe:

- samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytlem tylnym,
bocznym lub tréjstronnym,

- ciggniki kotowe lub ggsienicowe,
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- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

bl. przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy

dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub
roztadowywania),

- wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,

- warunkow wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujgcych na danym placu budowy.

cl. przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdoéw do transportu gruntu zaleca sie

przyjmowanie nastepujgcych odlegtosci przewozu:

samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m
samochodem wywrotkg 0d 200 do 2000 m

tadowarkag od 2 do 60 m
spycharka z lemieszem
prostopadtym od 70 do500m

spycharka z lemieszem od 1 do3 m
zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m
rowniarka od 1 do5m

d/. przy wykonywaniu wykopdw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu

transportem samochodowym, gdy maszyny urabiajgce grunt pracujg na dnie wykopu,

nalezy wykonac rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdow
samochodowych kotowych nie powinno by¢ wieksze niz 10%, a dla pojazdéw samo-
chodowych gasienicowych nie wigksze niz 20%.
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R.10. wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych z
podaniem sposobu wyko hczenia poszczegblnych elementow,
tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz
niezb edne informacje dotycz ace odcinkdéw rob6t budowlanych,
przerw i ogranicze A, a takze wymagania specjalne;

R.10.1 ROBOTY WSTEPNE:

wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie wg opisu w R.14

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas
uzytkowania w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto do
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki. Moga to by¢ takze obiekty budowlane
niepotgczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe,
wykorzystywane przez okres budowy i stuzgce jako jej zaplecze. Wg opisu powyzej

niwelacja terenu

Przez pojecie ,wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynnosSci
technicznych zmierzajgcych do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego
pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe majgce na
celu osiggniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpisow w dzienniku budowy na te
okolicznosc. Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby wykonania niwelacji
terenu.

oczyszczanie terenu

al. przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac

nastepujgce prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza
obreb przysziych robot ziemnych — o ile dotyczg

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy- o ile dotyczg

- wykonanie rob6t rozbiorkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usuniecie
ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie budowy- o ile dotyczg

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich

urzgdzen
nad ziemnych jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych,
lub podziemnych, jak: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalaciji
cieplnych itp., ktore przeszkadzaé¢ bedg w wykonywaniu rob6t ziemnych lub w
pozniejszej eksploatacji danego obiektu — o ile dotyczg

b/. usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzenh podziemnych i nadziemnych
powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do ktérych te
urzgdzenia naleza.

c/. przypadku gdy na obszarze przysztych rob6t ziemnych znajduje sie las,

oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdw powinno by¢ dokonane w
porozumieniu z administracjg laséw panstwowych.
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d). pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie
pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy
teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m;
niewykarczowane pnie powinny by¢ sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm
nad powierzchnig terenu.

el. karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywac¢ sprzetem
mechanicznym, a gdy jest to mozliwe — metodg wywracania rosngcych drzew.
Karczowanie drzew oraz pni po drzewach scietych powinno by¢ wykonywane

w okresach, w ktorych grunt jest niezamarzniety.

fl. krzewy i mtode drzewa przewidziane do

ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy

lub na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposOb nie powodujgcy ich
uszkodzenia w p6zniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

zdjecie darniny i ziemi roslinnej
a/. usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

b/. w przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie,
powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2X0,3 m

do 0,25—0,35 m, grubosci 5—10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm,
grubosci 5—10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine skladowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i
dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu
porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darnine nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i
wysokosci do0,6 m.

b/.w porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawg do
gruntu, jednak nie dituzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w
stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pézniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub
diugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest

mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinne;.

usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane,
gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku gdy ma
by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére
utrudnia jg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn (np.
bloki kamienne o objetosci ok. 1 m?, za pomoca spycharek) lub po uprzednim ich
rozsadzeniu przy pomocy materiatdbw wybuchowych.

Jezeli na terenie przysztych robo6t ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub
innych od paddw, to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania robét
ziemnych, jezeli stanowi zrédio zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpaddéw na placu budowy.
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odwodnienie terenu budowy

al. przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

b/. roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w
kazdej fazie robot byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np.
kopanie rowéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

c/. przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w
ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg
powstania szkod na terenach sgsiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym
klinem odtamu skarpy wykopu.

d/. wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu
powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu nalezy wykona¢ w
razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu
skarpy wykopu.

Sprowadzenie wdd z rowdéw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna
wykonac¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej
fazie robot bylo zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.
W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkoéw lub drenazy odwodnienia
roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach
projekt organizacji rob6t powinien przewidywac¢ sposéb odwodnienia roboczego.

- usuniecie gruntéw o matej no$nosci

al/. w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci
posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i
wykonawcg odpowiednich sposobdéw zabezpieczen..

b/. jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub
wykonania tych urzgdzen w sposob niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia
budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia
obiektu lub wykonywania robot ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedna
gtebokosc i zastgpi¢ go innym odpowiednim

rodzajem gruntu.

c/. grunty o matej nosnosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego
nasypu powinny by¢ usuniete w sposéb i w zakresie ustalonym z inwestorem i
projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by¢
posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie
przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpieczajgca przed przemarzaniem —
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powinny by¢ one usuniete co najmniej na gtebokosc¢ przemarzania gruntu.

d/. Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrodto, kurzawka), to nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robdt ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego
zjawiska,

- zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed do stepem 0sOb na obszar gruntu
zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez wody,

Miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie
zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposoéb
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie
okreslony przez kierownika robét, zawiadomi¢ wtasciwe organa panstwowego
nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego nadzoru budowlanego,
inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn
zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod
dalszego wykonywania rob6t ziemnych.

Wykonywanie robot ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno
przebiega¢ w spos6b uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywac sie
pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do
czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

usuwanie obiektéw i przedmiotéw z placu budowy stanowigcych przeszkode
przy robotach ziemnych

al. wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, a znajdujgce sie w gruncie lub nad
gruntem, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed
rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie nad terenem lub

na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujgce sie gtebiej mogg by¢
usuwane w czasie wykonywania robot budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na
ktérym majg znajdowac sie pracownicy usuwajgcy przeszkoda, nie

powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy
wykonywaniu wykopu

b/. nie nalezy usuwa¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub
kanatow bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzor nad tymi przedmiotami, gdy
podlegajg takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykonac

w sposoOb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzér nad tym urzgdzeniami.
Pozostatosci fundamentow, $cian, murdw i innych przedmiotéw moga nie byé
usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie
zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu

na budowe lubw przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru
budowlanego zgtoszeniu robat.

c/. w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
urzadzen podziemnych Iub przewoddéw instalacyjnych

nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub
elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robaot.
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d/. w razie wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaciji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub
innych kierownik rob6t w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w pienie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewnic
nad nimi fachowy nadzor techniczny.

e/. kopanie rowow poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodéw,
powinno by¢ dokonywane wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw,
dragéw, klinéw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

fl. w przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce sie
do dalszego uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot
powinien powiadomi¢ inwestora lub generalnego wykonawce

i ustali¢ z nim spos6b dalszego postepowania.

Usuwanie niewybuchoéw lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotéw

W przypadku gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione
niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie
przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwiocznie wilasciwy organ wiladzy
administracyjnej, kierownika budowy, dyrektora przedsiebiorstwa wykonujgcego
roboty i Policje.

Postepowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty

zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomic¢ kierownictwo budowy

(inwestora) oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do

dalszej decyzji.

Przygotowanie dr6ég dojazdowych

-wg opisuw R.4.6

wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione

jest z reguly przed przystgpieniem do whasciwej budowy obiektu, ktéry przez prawo

budowlane jest zdefiniowany jako budynek lub budowla wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi. Nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej na terenie skansenu

sieci zasilanie energetyczne oraz wode.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek

zawiadomienia o terminie rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd,

organu administracji architetoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do

ich whlasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzér nad budowg

projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:

a). oswiadczenie kierownika budowy lub robot o przyjeciu kierownictwa budowy i
0 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b). oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw, o ile
zostat ustanowiony(w obu przypadkach muszg by¢ dotgczone zaswiadczenia
z okreslonym terminem waznosci wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawo —
dowego o wpisie ww. 0sOb na liste czionkdw tej izby),

c) informacja zawierajgca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej
umieszczonej na budowie.
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R.10.2 ROBOTY ZIEMNE

R.10.2.1 WSTEP

W przypadku wykonywania robét zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego
niwelacjg dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

a/. plan sytuacyjno-wysokosciowy z siatkg niwelacji terenu i rzednymi niwelety w
skali co najmniej 1 : 1000,

b/. charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesiong niwelets,

c/. rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych
- wyniki technicznych badan podtoza gruntowego, a w przypadkach uzasadnionych
tech-

nicznie (np. na gruntach osuwiskowych) badan hydrogeologicznych,
- szczegotowe warunki techniczne dotyczgce wykonywania danego rodzaju robot,
jesli

zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zageszczenie nasypow),

d) szczego6towy kosztorys.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektow budowlanych
dokumentacja powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,

- dane wymienione w punktach powyzej

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robot i budowli ziemnych powinny byé
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i powinny wynika¢ z przeprowadzonych
badan gruntu w miejscu wykonywania rob6t ziemnych lub innych przestanek
technicznych wynikajgcych z bezpieczenstwa obiektu lub pracownikéw; odstepstwa
od dokumentacji powinny by¢ poza tym potwierdzone przez nadzér techniczny
inwestora, wykonawcy robot oraz projektanta.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze byc¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg

jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

37



W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskag
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone swiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w spos6b uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi
wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz | m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

al. tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

b/. wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

c/. przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

d/. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e/. wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

fl. przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmochiona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej w okreslonych
prawem przypadkach) nalezy:

a/. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

b/. likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
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c/. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezel
wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢c 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku zabronione.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zostaC przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢é zatadowane ponizej
gornej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

al/. w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b/. w strefach klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych  na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
- W pozostatych gruntach na gtebokosci nie wiekszejniz 0,3 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wykopéw,
ukopow lub przekopow nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu
wykonywania robot i uwzgledniaé cisnienie sptywowe, ktére moze powodowaé
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopdéw, ukopdéw i nasypow) nalezy
uwzgledniac:

- naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu, jego mase oraz porowatos¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,

- niepozgdane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

- przepuszczalnos¢ gruntu okreslang wskaznikiem przepuszczalnosci,
tj. zaleznoscig pomiedzy predkoscig przeptywu wody w gruncie i spadkiem
hydraulicznym.

Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od
uziarnienia gruntow i stanu ich nasycenia wodg dopuszcza sie

(dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujgcej
wilgotnosci  gruntow:
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- dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

- w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

- dla gruntéw spoistych: w stanie potzwartym10 do 20%, w stanie
twardoplastycznym16 do 33% i w stanie miekkoplastycznym19 do 50%.

Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi
potrzeba okreslenia ich masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna
przyjmowaé dla gruntéw ziarnistych 1600 do 2100 kg/m?, a dla gruntéw spoistych
1700 do 2250 kg/m?.

Przy okres$laniu przepuszczalnosci gruntow piaszczystych mozna przyjmowac, ze
ich przepuszczalnos¢ maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach
zawartosci czgstek gliniastych i pylastych. Do celéw praktycznych mozna
przyjmowac, ze piasek o zawartosci tych czgstek ponizej 15% jest przepuszczal-
ny, przy zawartosci 15 do 20% czgstek gliniastych jest mato przepuszczalny, a
przy zawartosci czgstek gliniastych i ilastych powyzej 30% jest
nieprzepuszczalny.

Przy wykonywaniu wykopow i nasypow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody
kapilarnej, ktdra moze powodowaé¢ zmiane niektérych wkasciwosci technicznych
gruntéw, np. jego spéjnosci i porowatosci, lub powstawanie wysadzin
gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykonanych fundamentow lub budowli
ziemnych.
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R.10.2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

2. Zakres stosowania ST

2.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robo6t wchodza:

B.10.2.00- wykopy

B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

B.10.2.02- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty
B.10.2.03- podktad podposadzkowy z piasku zwykiego

B.10.2.04- zasypki

B.10.2.05- transport gruntu

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

3. Materiaty
3.1. Do wykonania wykopéw wqg B.10.2.00 materialy nie wystepuja.

3.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.10.2.01, B.10.2.02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

3.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego wg B.10.2.03 nalezy stosowac
piasek zwykty.

3.4. Do zasypywania wykopow (zasypki) wg B.10.2.04 moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. srednica ziaren d< 120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspoétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.
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4. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Wykopy wg B.10.2.00

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celo
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

6.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylenh skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na
szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna
by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.
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6.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

6.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

6.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
6.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z od-
padkow materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js - 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

6.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

Catkowita grubos$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.
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6.3. Zasypki wg B.10.2.04

6.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z od-
padkéw materiatdw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposbb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

7. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

7.1. Wykopy wg B.10.2.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

7.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie poditoza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkiadu

- sSposob i jako$¢ zageszczenia

7.3 Zasypkiwg B.10.2.04

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki -
grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
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- sSposob i jako$¢ zageszczenia

8. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m?]

- podktady i nasypy - [m°]

- zasypki - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

9. Odbidr robo6t
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

10. Podstawa ptatno Sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

11. Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattdw i wymiaréw
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R.10.3 ZBROJENIE BETONU

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych wystepujgcych na budowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

B.10.3.00- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i
A-l.

B.10.3.01- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
A-11i A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6

2.1.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali |Srednica |[Granica [Wytrzymatos¢ |Wydluzenie |Zginanie
preta plastyczna |na rozcigganie |trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d - prébki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:
- powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec¢, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie-
metaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
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Chropowatosci sg dopuszczalne:

a/ jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

b/ jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy no-
minalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.

2.1.4. Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory po-
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ naste-
pujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikngc¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robat.
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5.1. Wykonywanie zbrojenia.

5.1.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we whasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowa-
ne.

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- tgczenie pretdéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

- skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢
specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transporto-
wych, urzadzen wytwérczych i montazowych.

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpie-
ra¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jako $ci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. tgczng dtugos¢ pretdow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8.  Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg ST- ,wymagania ogolne”.
8.2. Odbidr koncowy - wg St ,wymagania ogolne".

8.3. Odbiér zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakoéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatno Sci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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R.10.4. BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.

B.10.4.00- betony konstrukcyjne.

B.10.4.01- podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe,.

2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez do-
datkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20

marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 :

- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwatly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposa-
zone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do
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wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzy-
niera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg nor-
my PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami ba-
dan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

-- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)

--dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

- podioza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce ce-
ment przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowy-
wania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroéznienie.

2.1.2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/Al:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa be-
tonu. Ziarna kruszywa nie powinny byc¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obej-
muje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoétka kraszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm? wilgotnos$¢
optymalna 8% Kruszywo réGwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

- ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej re-
zerwy w przypadku awarii samochodu.
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Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15T 70 minut przy tempera turze otoczenia +20C 30
minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. Wykonywanie robét _

5.1. zalecenia ogodlne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skltadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikéw

- mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszo-
nym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz
2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dys-
tansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mie-
szanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowe-
go teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bez-
posrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia le-
zgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na
gtebokosc¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierun-
ku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu ns
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe]
0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wzno-
wienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po cal-
kowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powi-
nien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wi-
bratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawid-
lowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

54



5.2.7 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normami
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidto
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- jadanie mieszanki betonowej

- jadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu :
5.3.1 temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
spetniajgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5T,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o tem-
peraturze +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 5
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godzi-
nach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszenh ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia be-
tonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinni
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepne:
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
porow.

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekka
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgle-
dem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako sci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

—1 m® wykonanej konstrukcji.
-1 m® wykonanego podbetonu

8. Odbidr robdt.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatno Sci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000.1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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R.10.5. ELEMENTY BETONOWE | ZELBETONOWE ZASADY
OGOLNE

R.10.5.1.Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
wykonawczg, dostosowang do wystepujgcych w miejscu posadowienia obiektu
warunkow gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu.

Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ dostosowana do  warunkéw  wodno-
gruntowych W miejscu posadowienia obiektu i powinna zawiera¢ co najmniej

al. przekroje geotechniczne terenu sporzgdzone na podstawie wykopéw badawczych,
wiercen lub sondowan, na ktérych podano przestrzenny uktad warstw gruntéw
réznigcych sie geneza, rodzajem i stanem, z zaznaczeniem warstw wodonosnych
z ich piezometrycznymi poziomami,

b/. wyniki badan geotechnicznych terenu przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi w miejscu posadowienia obiektu budowlanego,

c/. dane i rysunki robocze jednoznacznie okreslajgce usytuowanie poziome i pionowe
fundamentow,

d/. dane o gruntach i wodzie w poziomie (rzednej) posadowienia stopy fundamentowej
lub osadzenia pali, studni lub kesonéw w gruncie, jezeli tego rodzaju wykonanie
fundamentu jest przewidziane.

el. dokumentacja techniczna dostarczana wykonawcy robo6t powinna zawiera¢ w
miare potrzeby wymagania dotyczgce:

fl. wiasciwosci terenu w miejscu budowy, na ktérym wystepujg niekorzystne
whasciwosci techniczne gruntow, np. grunty wietrzelinowe, peczniejgce lub zapadowe,
procesy krasowe, osuwiskowe lub erozyjne albo wystepujgce szkody gérnicze,

g/. fundamentowania dla poszczegdélnych rodzajow budowli i ich konstrukcji, np.
systeméw budownictwa, scian oporowych itp.,

h/. warunkéw eksploatacji obiektow wywotujgcych niekorzystne zjawiska i procesy w
gruncie, np. filtracje wéd eksploatacyjnych i ich dziatanie w podiozu, wysuszanie
gruntu, powodujgcych przenikanie w grunt srodkéwchemicznych lub innych.

Przed przystgpieniem do robd6t fundamentowych wykonawca rob6t powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje techniczng dotyczgcg fundamentu i sprawdzi¢, czy
obliczeniowy op6r jednostkowy podioza gruntowego w miejscu i ha poziomie
posadowienia obiektu jest co najmniej réwny warto$ci wykazanej w projekcie.

Jezeli grunt w poziomie posadowienia nie spelnia wymagan okreslonych w
dokumentacji technicznej, nalezy wystgpi¢ do inwestora o dokonanie dodatkowych
badan gruntu i1 dostarczenie  innych niezbednych  danych umozliwiajgcych
rozpoczecie robét fundamentowych.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien
bezpieczehstwa budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato
szkodliwych jej odksztalcen, jakie mogg powsta¢ wskutek zmian zachodzgcych
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w gruncie w trakcie wykonywania robot, lub przekroczenia nosnosci gruntu
(wypieranie gruntu spod fundamentu).

W przypadku posadowienia budowli na zboczach, jezeli nie byla wczes$nigj
opracowana opinia geotechniczna, nalezy przed przystgpieniem do robot
fundamentowych sprawdzi¢ nie tylko wytrzymatos¢ gruntu w poziomie
posadowienia, ale i statecznosc¢ terenu otaczajgcego obiekt.

W przypadku gdy zwierciadto wody gruntowej moze znajdowacé sie wyzej niz
posadzka w podziemnych pomieszczeniach obiektu, nalezy uwzgledni¢ sposob
ochrony tych pomieszczen przed zalaniem wodg i na okres wykonywania
fundamentéw obnizy¢é do niezbednego poziomu zwierciadto wody gruntowej;
metoda obnizenia wody w wykopie powinna by¢ dostosowana do danego rodzaju
gruntéw i nie powinna powodowac naruszenia ich naturalnej struktury oraz
zmniejszenia nos$nosci gruntdow, zwlaszcza pod fundamentami przylegtych
obiektéw budowlanych.

Zasada wykonywania fundamentéw bezposrednich

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu
rzeczywistego poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledniaé
nastepujgce czynniki:

al. glebokos¢ wystepowania roéznych warstw gruntow,

b/. wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

c/. wystepowanie czynnych procesow geologicznych, jak gruntow
peczniejgcych, zapadowych, wysadzinowych osuwisk itp.,

d/. projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentow,
poziom posadzek pomieszczen podziemnych itp.,

e/. gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,
f/. gtebokos¢ przemarzania gruntow.

Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

al. zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i
otaczajgcych posadzek piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz granica
przemarzania gruntu, a zagtebienie fundamentow powyzej tego poziomu
powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b/. w gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o
Srednicy mniejszej niz 0,02 mm poziom posadowienia powinien sie znajdowac
ponizej gtebokosci przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju

c/. w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
peczniejgcych lub warunkéw sprzyjajagcych wysychaniu, nawilgacaniu lub
zamarzaniu gruntow spoistych, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed
powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie pod fundamentem (np.
wymiane gruntu i wykonanie warstwy posredniej, zabezpieczenie przed
naptywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).

d/. przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od
danych zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania
w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych
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i mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych,
liczgc od poziomu posadowienia obiektu.

e/. fundament powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, przy ktérej
obcigzenia przekazane przez budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych
osiadan podtoza gruntowego ($cisliwosé gruntu lub wypieranie gruntow).

Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow bezposrednich na gruntach o
duzej scisliwosci (np. torfy, namuly, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow giebokos¢ rzeczywistego
przemarzania gruntdw w miejscu posadowienia obiektu powinna byé
sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntow nie
jest mozliwe, nalezy gtebokos¢ przemarzania gruntéw przyjmowac zgodnie z
norma panstwowg

W przypadku posadowienia budynkéw:

al/. na gruntach wysadzinowych - spod fundamentu, pod ktérym grunt moze by¢
narazony na przemarzanie, powinien znajdowa¢ sie ponizej gtebokosci
przemarzania,

b/. na gruntach spoistych, znajdujgcych sie wstanie potzwartym - gtebokosc¢
posadowienia obiektow moze by¢é mniejsza niz granica przemarzania gruntow,
jednak nie mniejsza niz 0,5 m ponizej powierzchni terenu,

c/. na skatach oraz zwietrzelinach skalnych i piaskach nie nawodnionych,
zawierajgcych mniej niz 10% ziaren pytowych i itowych oraz nie
zawierajgcych przewarstwien lub gniazd gruntow wysadzinowych — spod fun-
damentu moze by¢ na dowolnej, technicznie uzasadnionej gtebokosci, lecz nie
mniej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

W przypadku wymiany gruntbw w poziomie posadowienia i wykonywania
warstwy posredniej (poduszki), na ktorej ma by¢ wykonany fundament, warstwa
ta powinna by¢ wykonana ze zwiru, pospotki, piasku grubego lub sredniego, bez
zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz dobrze zageszczona; spod warstwy
posredniej powinien znajdowac sie ponizej granicy przemarzania gruntu.

Fundamenty bezposrednie sgsiadujgcych ze sobg budynkow, jezeli znajdujg sie
na roznych poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
zabezpieczeh.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow nalezy sprawdzi¢ wymiary
podstaw fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujgcych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jed-
nostkowa fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z
postanowieniami aktualnej normy panstwowej.

Sprawdzenie budowli na obroét, przesuniecie poziome lub na mozliwos¢ zsuwu
powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw
wowczas, gdy zachodzi przynajmniej jeden z nastepujgcych przypadkow:

a/. budowla jest wykonywana na istniejgcym lub projektowanym zboczu
albo powyzej niego,
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b/. na budowle dziatajg sity poziome stanowigce 10% lub wiecej wartosSci
przekazywanych réwnoczesnie sit pionowych (lgcznie z ciezarem wilasnym
budowli),

c/. istnieje mozliwo$¢ zsuwu lub obrotu budowli w wyniku geologicznej oceny
rzeczywistego uksztattowania terenu (np. po dawnych powierzchniach poslizgu),
pod fundamentami budowli o duzej wysokos$ci wystepujg w gtebszych
warstwach podtoza grunty stabsze od gruntow zalegajgcych bezposrednio pod
fundamentami obiektu

d/. budowle wznosi sie przy istniejgcym wykopie.

Podto ze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy
fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w
sposoOb przewidziany do badania gruntobw metodami polowymi. W zaleznosci
od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac
projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu),
mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu
nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci
zastosowania grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z nadzorem
autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nad
miernych r6znic w osiadaniu poszczegoélnych fragmentow fundamentow.

Wyrdéwnanie podioza pod stope fundamentowg podsypkg piaskowo-zwirowg
powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu Ssrednim lub
grubym albo z pospodiki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubos$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek
uktada¢ warstwami i zagescic. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania
przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gorng
warstwe podioza o grubosci 10 cm usungc i zastgpi¢ podsypkag piaskowg lub
betonem jednofrakcyjnym, ktére utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod
fundamentem.

W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o
strukturze nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub
ttucznia na grubos¢ ok. 5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o
grubosci 10-15 cm. Ponadto podioze to nalezy zabezpieczy¢ na catej
powierzchni dna wykopu przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowych.

Zageszczanie podioza pod fundamenty
Zageszczac nalezy warstwe posrednig podtoza, utozona:
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al. bgdz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktérej ma by¢
wykonany fundament,

b/. badz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego
poziomu posadowienia obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Grubos¢  warstwy  zageszczonego gruntu  powinna  by¢  okreslona

doswiadczalnie, tj. dostosowana odpowiednio do przyjetej metody oraz

do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy prébnym zageszczaniu danego

rodzaju gruntu nalezy okreslic:

al/. wilgotnos¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do
zageszczania,

b/. maksymalng grubos¢ warstwy zageszczanej.

c/. najmniejszg liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania

wymaganego Ssto pnia zageszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
-15 cm - przy zageszczaniu recznym,

- 20cm - przy zageszczaniu walcami,

-40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W
szczegolnosci gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ wodg; natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci
optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczania powinien by¢ prze
suszony w sposoOb naturalny lub / w przypadkach technicznie i ekonomicznie
uzasadnionych / w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego,
wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$¢  optymalna oraz  maksymalna gestoSC objetosciowa gruntu
powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania
oznaczen laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntdw na potrzeby ich za-
geszczania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskoéw,

-12% - dla piaskow gliniastych,

-10-12% - dla pospotek.

Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie
szybko, bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak
aby nie nastgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

W przypadku wykonywania fundamentow w zasiegu wéd gruntowych wszystkie
instalacje i drenaze projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonac
przed przystgpieniem do wykonania fundamentu. Dopuszcza sie inny tryb
postepowania przy wykonywaniu tego rodzaju robét, jezeli w projekcie
okreslono sposob ich wykonania, nie wplywajgcy negatywnie na po
sadowienie obiektu oraz istniejgcych przylegtych budynkow.

Pozostale czesci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypac po
zakonczeniu rob6t fundamentowych ftgcznie z wykonaniem przewidzianej w
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projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna by¢ dokonywana war-
stwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu
powinna byc¢ ubita.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z
wykopow, jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano uzycia innych
rodzajow  gruntow, np. piaskéw gruboziarnistych. Grunt uzyty do za
sypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢é odpadkéw materiatow
budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

Zasypke fundamentéw nalezy wykonaé ze spadkami utatwiajgcymi
odprowadzenie wody od $cian fundamentu.

Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywa¢ po osiggnieciu przez
konstrukcje fundamentu nosnosci wymaganej projektem. Zaleca sie, aby
zasypanie fundamentu nastgpito po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami
podziemnymi.

R.10.5.1.SCHODY
-zelbetowe zalecenia wg rozdziatu R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i betonu
oraz dokumentacji technicznej,
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R.10.6. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej' szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.10.6.00 - sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych

B.10.6.01 - scianki dziatowe z bloczkdéw gazobetonowych

B.10.6.02 - scianki dziatowe gipsokartonowe

B.10.6.03 - kominy

B.10.6.04 - sciany fundamentowe

B.10.6.05 - Sciany trojwarstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: |piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne:  piasek

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: |piasek
1 0,3 4
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[1 10,5 |45

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesniej po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. mury z bloczkéw z betonu komoérkowego

- wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- odmiany: 05, 07,09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i
wytrzymatosci na sciskanie.

- beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw z
autoklawizowanych i nieautoklawizowanych betonéw komérkowych nalezy sprawdzic,
czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkow okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wiekszej

gestosci bloczki nie mogg by¢ uzyte do wznoszenia scian

zewnetrznych. Bloczki odmiany M500 mogg by¢ stosowane wytgcznie do $cian
wypetniajgcych, niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajgce.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Mogg byé réwniez
stosowane zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem
zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢
wieksze niz £ 3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany podtuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton
komdrkowy odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegoélnych warstw obu Scian (rys. 9-7 a i
Te samg zasade nalezy rOwniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o
grubosci wiekszej od 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi.
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Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu komaorkowego nalezy wykonywac
przez dolepianie do bloczkédw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskow
cietych z ptyt o grubosci 6 cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich
przez wbicie gwozdzi. Mozna rowniez wycig¢ je w bloczkach stanowigcych obrzeza
otwordéw okiennych. Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi
nalezy wykonywac z cegly lub z pustakéw z betonu zaroodpornego.

Dla przyspieszenia wysychania $wiezych murOw nie zaleca sie zwtaszcza w porze
letniej, stosowania rapowania lub tynkowania scian w trakcie murowania ich z
bloczkéw z betonu komoérkowego. Sciany zewnetrzne powinny by¢ po
przeschnieciu otynkowane od zewnagtrz (przed nadejsciem zimy), przy czym
okres wysychania powinien by¢ nie krotszy niz 3 miesigce. W przypadku gdy nie
mozna wykonac tynkoéw przed zimg, nalezy $ciany wyrapowac. '

Najkrotszy okres od rozpoczecia murowania dolnej kondygnacji do
rozpoczecia na tym samym odcinku murowania nastepnej kondygnacji, przy
normalnym wznoszeniu muréw, jest zalezny od rodzaju i marki zaprawy uzytej do
murowania i od grubosci muru dolnej kondygnaciji. Okres ten powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w tabl. 9-27.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komoérkowego jednakowej odmiany i klasy.

W tym samym murze nie nalezy stosowac czesciowo bloczkow z betonu
komorkowego i czesciowo z elementdw z innego materiatu (np.cegly, bloczkéw lub
pustakéw zuzlobetonowych itp.).

W murach nosnych z bloczkéw z betonu komérkowego nie wolno wykuwaé
pionowych i poziomych bruzd lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych
przewodow instalaciji elektrycznej, wycinane za pomocg specjalnych skrobaczek lub
frezowania.

Szeroko$¢ wienca zelbetowego w scianie zewnetrznej z bloczkéw
gazobetonowych powinna wynosi¢ minimum 18 cm; wience od strony
zewnetrzne] powinny by¢ ocieplone ptytami gazobetonowymi lub innymi ptytami
izolacji cieplnej (np. ptytami styropianowymi).

Nadproza gazobetonowe nalezy uktada¢ na murze z bloczkéw na warstwie zaprawy
grubosci 10 mm tej samej marki, jakg zastosowano do murowania sciany.

Dtugosc o-parcia nadproza na $cianie powinna wynosi¢ 20 cm. Nadproza
prefabrykowane typu ,L" powinny by¢ odpowiednio ocieplone. Nie zaleca sie
wykonywania nadprozy na budowie w deskowaniach. "

Scian zewnetrznych murowanych z bloczkéw gazobetonowych nie nalezy licowaé
ptytkami z kamienia naturalnego Ilub sztucznego. Wyjatek stanowig $ciany
wypetniajgce w budynkach szkieletowych lub w budynkach o poprzecznym ukfadzie
konstrukcyjnym, jezeli piyty te sg oparte na wystepach rygli szkieletu lub plyt
stropowych.

Inne szczegdty wykonywania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy
przyjmowac zgodnie z obowigzujgcg normg panstwows.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w s$ciankach uprzednio wykonanych
nalezy wykuc¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu
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stojakow zaklinowaé oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak
usztywnionej oscieznicy powinno sie odbywac od gory przez ptaskie lejki.

Opieranie omurowywanie belek.

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly peinej
klasy co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny byc¢
utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3.

Na murach z cegty dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opiera¢ tylko za
pomocg wiencéw lub poduszek betonowych.

Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie
cementowej.

Belki stropéw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach zelbetowych
Wykonanych na $cianach kazdej kondygnacji.

2.4. scianki dziatowe z piyt gipso-kartonowych

2.4.1 . Wytyczanie sciany

2.4.2. Profile przytgczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocujemy do posadzek i stropow za pomocg
systemowych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami
uktadamy tasme gtuszaca.

Mozliwe btedy: Nieobwodowe zamocowanie profili lub brak tasmy uszczelniajgcej.
Sztywnos¢ Scianki w duzej mierze zalezy od obwodowego zamocowania profili
nosnych. Nie przykrecenie np. stupkbw CW do Scian prowadzi do ostabienia
sztywnosci i powstawania peknie¢ ptyt g-k. Natomiast uzycie tasmy uszczelniajgcej
niweluje niewielkie nierbwnosci i polepsza wiasciwosci akustyczne, a co za tym idzie
zwieksza komfort uzytkowania.

2.4.3. Profile stupkowe

Profile CW muszg by¢ wiozone w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wktadamy najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny.
Profile stupkowe rozmieszczamy w rozstawie mniej wiecej co 60 cm.

Mozliwe btedy: Zastosowanie profili z blachy o zbyt matej grubosci. Rozstaw profili
nie dostosowany do rodzaju $cianki.

Na rynku pojawity sie niesystemowe profile o grubosci nominalnej nie spetniajgcej
wymagan stawianych sciankom i sufitom w Aprobatach Technicznych. Ich uzycie
moze prowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Kazda scianka ma okreslong
maksymalng wysokos¢ do ktérej dostosowany jest rozstaw i szerokos¢ profili.

2.3.4. Ciecie piyt

Plyte g-k przecinamy za pomocg noza, ktorym wstepnie zarysowujemy licowg strone
piyty tak, by karton zostat przeciety. Po ztamaniu ptyty przecinamy karton od spodu.
Mozliwe btedy: Odrywanie kartonu od rdzenia gipsowego.

Nalezy uwazac, aby przy cieciu ptyty nie odrywac kartonu od rdzenia gipsowego.

2.3.5. Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyt 0 szerokosci
120 cm, szczelnie do siebie dosunietych. Odstep miedzy miejscami mocowania (tzw.
przesuniecie) ptyty do profilu CW powinien wynosi¢ 25 cm. Przy pokryciu
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dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm,
a druga co 25 cm.

Mozliwe btedy: Pozostawienie przerwy miedzy ptytami. Przerywanie kartonu podczas
wkrecania wkretow.

Pozostawienie szpary miedzy ptytami wymaga zaszpachlowania tego miejsca duzg
iloscig masy szpachlowej, w ten sposob powstaje duzy skurcz masy gipsowej i jej
spekanie. Przy wkrecaniu wkretow nalezy pamietac, aby ich gtéwki nie przebijaty
kartonu.

2.3.6. lzolacja przestrzeni miedzy ptytami

Po zakonczeniu montazu pierwszej strony sciany i po utozeniu w jej Srodku instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy miedzy profilami umiesci¢ wetne mineralng lub
szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Mozliwe btedy: Nieszczelne wypelnienie, pozostawienie miejsc bez wypetnienia, np.
za puszkami.

Wszystkie nieszczelnosci w izolacji powodujg bardzo duzy spadek izolacyjnosci
akustycznej Sciany.

2.3.7. Tasma spoinowa

Przy szpachlowaniu nalezy stosowac¢ tasme spoinowa.

MoZzliwe btedy: Brak tasmy na potgczeniach.

Tasma spetnia role zbrojenia w masie szpachlowej wypetniajgcej potgczenia miedzy
ptytami.

2.3.8. Szpachlowanie

Spoiny nalezy wypetni¢ wstepnie masg szpachlowa:

Mozliwe btedy: Zastosowanie nieodpowiednich mas gipsowych. Stosowanie mas bez
uzycia taSmy spoinowe;.

Tylko stosowanie systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do
spoinowania potgczen ptyt g-k w potgczeniu z tasmg spoinowg moze nam zapewnic
trwatg spoine. Kazdy producent ptyt g-k ma w ofercie specjalistyczne masy
szpachlowe, ktore zawierajg dodatki poprawiajgce ich trwato$¢ po stwardnieniu.
2.3.9. Montaz oscieznicy drzwiowej

Na $cianach dzialowych mozna bez problemu montowac o$cieznice drzwiowe.
Technika montazu uzalezniona jest od stosowanego system jednak generalnie
mozna przyjaé, ze maksymalna wysokosc¢ sciany to 260 cm a maksymalny ciezar
drzwi to 25 kg.

Mozliwe btedy: Nieprzestrzeganie ograniczen wielkosci i wagi drzwi. Nieprawidtowe
optytowanie w sgsiedztwie otworu drzwiowego.

Niejednokrotnie pekniecia w sciankach uwidoczniajg sie w sgsiedztwie narozy
otworow. Wynika to najczesciej z nieprawidtowego optytowania na obwodzie otworu.
Styki ptyt nie mogg znajdowac sie w okolicach narozy, nalezy zachowac odpowiedni
zakfad.

2.5. Ceqta silikatowa

- cegly petne i bloki drgzone.

- wymiary:
INF250+-3X120+-2X65+-2
1,5NF250+-3X120+-2X104+-2
2NFD 250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
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- nasigkliwos¢ 16%

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestosc - nie wiecej niz 1,9 kg/dma3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
drgzonych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a). mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b). w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
c). mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione
koncowe.

d). bloczki uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

e). wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f). mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0C.

g). w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1. dla bloczkéw gazobetonowych wg opisu w pkt.2

5.2. dla piyt g-k wg opisu w pkt.2

5.3. dla bloczkéw betonowych wg zasad ogélnych

5.4. dla $ciany trojwarstwowej

5.4.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w
punkcie 2 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej
0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania

wykonywac ze szczego6lng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i
spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek
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poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6.

Kontrola jako $ci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przyjmowac wqg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury mury niespoinowane
spoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze diugosci
- na catej powierzchni 3 6
10 20
2. Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej diugosci 15 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu;
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej diugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
- do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -1
- ponad 100 cm szerokos¢ + 10, -5 + 10, -5
wysokos¢ +15, -10 + 15, -10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych

rob6t wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

70




b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2.  Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. Podstawa ptatno Sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

11. kominy wentylacyjne i dymowe
-wg zalecen Producenta

Wymiary przekroju poprzecznego kanaldw spalinowych dostosowuje sie do
przewidywanej ilosci odprowadzanych spalin, liczby i wielkosci potgczonych z
przewodem palenisk, wysokosci przewodu i réznicy temperatur spalin i powietrza
zewnetrznego. Wedtug polskich przepiséw przy odprowadzaniu spalin z jednego lub
dwéch piecow weglowych tgczonych do wspolnego przewodu albo z jednego pieca
gazowego kgpielowego wymiary przewodu powinny wynosi¢ 14x14 cm dla przekroju
kwadratowego lub 15 cm dla kotowego. Dopuszcza sie przewody o Srednicach
mniejszych (np. 12 cm), ktorych zastosowanie wynika z nowych technologii i postepu
w technice spalania. Srednice mozna wiec dobraé do odpowiedniego typu paleniska i
przewidywanej mocy.

Wymiary przekroju przewodow wentylacyjnych okresla sie na podstawie ilosci
odprowadzanego powietrza, wysokosci przewodu i roznicy temperatur miedzy
wnetrzem a tym, co jest na zewnetrz budynku. Przekréj nie moze by¢ jednak
mniejszy niz 11 cm.

Przewody kominowe powinny byC potozone pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi. Zalecane jest przy tym prowadzenie kominow wentylacyjnych i
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spalinowych obok siebie i w trzonach kominowych wyprowadzanie ich ponad dach
na wysokos$¢ zabezpieczajgcg przewody przed zadmuchiwaniem. Odchylenie
przewodow od pionu nie moze przekracza¢ 30 st. i musi mie¢ diugos¢ wiekszg niz 2
m. Otwory wycierowe umieszcza sie ponizej palenisk lub wlotow do kanatow
kominowych.

Wylot komina przy dachu ptaskim (kat nachylenia mniej niz 12 st.) powinien
znajdowacC sie co najmniej 0,6 m ponad kalenicg bez wzgledu na konstrukcje i
pokrycie dachu. W przypadku dachow stromych (kgt nachylenia ponad 12 st.) przy
zastosowaniu fatwo palnego pokrycia dachu wylot musi znajdowac sie 0,6 m ponad
kalenicg, a przy trudno palnym lub niepalnym pokryciu - 0,3 m ponad kalenicg i musi
by¢ oddalony co najmniej 1 m od potaci dachu. Moze sie zdarzyc¢, ze w promieniu 10
m od wylotu komina znajdzie sie zastona, np. wyzszy budynek, ktéra moze
powodowa¢ zadmuchiwanie. Wtedy wylot nalezy umiesci¢ ponad ptaszczyzng
poprowadzong w dot pod katem 12 st. od poziomu najwyzszej z zaston. Kazdy komin
powinien posiadaé¢ szczelne przejscie przez dach oraz wykonczone powierzchnie
boczne koncéwki wystajgcej ponad dachem. Wierzch powinien posiada¢ ostone
przeciwdeszczowg w postaci betonowej czapki lub koncowki z daszkiem.

Odbidr techniczny kominéw ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkowania przeprowadza sie w trzech fazach budowy. Warunki odbioru kominéw
obejmujg materialy konstrukcyjne, sposob i jakos¢ ich uzycia, wymiary muréw oraz
samych kanatéw, prawidtowos¢ podigczen oraz droznos¢ systemu. Wszystkie
aspekty zwigzane z konstrukcjg i warunkami odbioru kominéw znajdujg sie w
zatgczniku do prawa budowlanego dotyczgcym Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. (DzU 1995, nr 10, poz. 46 wraz z
pozniejszymi zmianami) o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich potozenie oraz w normie dotyczgcej komindw murowanych.
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R.10.7. STROPY

-zelbetowe zalecenia wg rozdziatu R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i betonu
oraz dokumentacji technicznej,

R.10.8. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

B.10.8.01 - wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

B.10.8.02 - deskowanie lat i kontriat

B.10.8.03 — wykonanie detali drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych powyzej stosuje sie drewno klasy K27

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaitosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)
podaje ponizsza tabela.

Lp. [Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

1
2 Rozcigganie wzdtuz witdkien 0,75 0,75
3

ya

Sciskanie wzdiuz wtdkien 20 24




4 |Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczania
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokoéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu. Nierdwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte,
boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos$¢
niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie

wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
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dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i-2 mm.

2.2. tgczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

2.2.4. Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziata-
niem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmiesz-
czonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed oddziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb skitadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale
srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢
do 1 mm.

5.2.3. Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- W rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
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5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.2.6. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie
mniej niz 38X50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem okragtym 40X100 mm lub kwadratowym 35 XI00 mm.
Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubosc taty.

Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia
desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mmna 1 mi30 mm na catej dlugosci
dachu. Wzdluz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od taty
podktadu o grubos¢ dachowki.

5.3. Wiezba dachowa
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami powyzej i wg rysunkow wykonawczych

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
- ilo§¢ m3 wykonanej konstrukciji.

8. Odbiodr robo6t
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno Sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogodlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogolne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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R.10.9.ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania ST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.9.00 - pokrycie dachu.

B.10.9.01 - obrébki blacharskie

B.10.9.02 - rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Blacha Dachéwkopodobna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999.

2.2. Laczniki.

Do mocowania blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robot

5.1. Krycie blachg dachéwkopodobna.

a) przed przystgpieniem do uktadania blachy powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie.

b) blacha dachéwko podobna powinna by¢ utozona prostopadle do okapu tak aby
sznur przeciggniety wzdtuz poszczegoélnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm;
dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diugosci rzedu,

C) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.2. Podkiady pod pokrycia ,
Wymagania ogolne:
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a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig
a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem,; styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozdziale R.10.8.

5.3._  Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach,

5.4. Rynny

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw - wg producenta

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakiad - wg producenta

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm - wg producenta

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wbudowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw - wg producenta

- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na zaktad - wg producenta

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz3 m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,

6. Kontrola jako Sci

6.1. Materialy izolacyjne

a) wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez

producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.
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d) nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) nie nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- Imb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robo6t

8.1 Odbidr podio za.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2 Odbidr robot pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robét, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza
oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. podstawa ptatno sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien
szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkag
ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie.
Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.



R.10.10. TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- B.10.10.00 Tynki wewnetrzne

- B.10.10.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.10.10.02 Suche tynki

- B.10.10.03 Okfadziny scienne wewnetrzne

- B.10.10.04 Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
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- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C

stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

- gatunek I 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

c) tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch
dni
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przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

- okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine

nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscic¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

- na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic
co najmniej +5C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.
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5.5.  Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu
nalezy zwracac uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale
powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig
ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza piyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg
perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

5.6.1. temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5C.

5.6.2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz ¥4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m

5.6.3. przytwierdzenie okfadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementow do podtoza na peing zalewke.

- Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupoéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementow gzymséw, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

- przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego.

- elementy cokotow i gzymsow muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.6.4. Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to byc¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.6.5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. Kontrola jako sci

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne)j).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowsg robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podiozy pod plytki ceramiczne Wq punktu 5.4

9. Podstawa ptatno Sci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003  Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-EN 771-6:2002  Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B -79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B -06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

11. Zabudowa konstrukcji wi  ezby dachowej

Zabudowa wiezby dachowej, o powszechnie spotykanym rozstawie krokwi 80 - 100
cm, ptytami gipsowo--kartonowymi grubosci 12,5 lub 15 mm wymaga wykonania
konstrukcji posredniej o rozstawie osiowym: 50 cm dla poprzecznego i 40 cm dla
podtuznego mocowania ptyty.

Konstrukcje posrednig prostopadtag do krokwi (jetek lub kleszczy), przy zatozeniu ich
maksymalnego rozstawu wynoszgcego 100 cm, nalezy wykonac z tat drewnianych
0 przekroju 4 x 6 cm lub z profili metalowych:

- kapeluszowych mocowanych bezposrednio do krokwi;

- sufitowych CD mocowanych do krokwi za posrednictwem specjalnych uchwytow
lub wieszakow (tfgcznikdw);

Do tak przygotowanej konstrukcji (po uprzednim zamontowaniu paroizolacji) ptyty g-k
mocuje sie specjalnymi wkretami w odstepach 15 cm. W zaleznosci od wymagan
stosuje sie jeden z nastepujgcych rodzajow ptyt (PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo--
kartonowe).

Konstrukcje posrednia mozna wyeliminowac¢ jedynie wowczas, gdy ptytami g-k
grubosci 12,5 lub 15 mm zabudowuje sie wiezbe dachowg drewnianych domow
szkieletowych o rozstawie krokwi 40 cm lub gdy przy rozstawie krokwi nie
przekraczajgcym 75 cm zastosuje sie specjalng, sztywng ptyte g-k Rigips Grubas
grubosci 20 lub 25 mm. W obydwu przypadkach warunkiem jest tworzenie przez
czota krokwi jednej ptaszczyzny. Przy stosowaniu rozwigzan wykorzystujgcych
stosunkowo mato sztywny uchwyt typu ES nalezy zadba¢ o mozliwie najmniejsze
odsuniecie konstrukcji posredniej od czota krokwi.
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Umieszczenie izolacji termicznej w dwdch warstwach: pierwszej miedzy krokwiami
i drugiej na catej ptaszczyznie zabudowywanej potaci, i tym samym wyeliminowanie
mostkow termicznych wzdtuz krokwi.

Plyty gipsowo-kartonowe stosuje sie do suchej zabudowy wnetrz budynkow
mieszkalnych, hotelowych, biurowych, uzytecznosci publicznej, szpitalnych,
przemystowych oraz tam, gdzie moze wystepowa¢ podwyzszona wilgotnosé.
Elementy budynkéw narazone na dziatanie wilgoci to m.in.:

- Sciany w kuchniach i fazienkach, szczego6lnie w obszarze umywalek
i zlewozmywakdw, gdzie moze wystepowac¢ woda rozpryskowa,;

- Sciany i sufity w obszarze fazienek i prysznicow, gdzie nalezy liczy¢ sie z
podwyzszonym oddziatywaniem wody biezgcej i rozpryskowej;

- Sciany narazone na chlapanie lub dziatanie strumienia wody, np. w
kuchniach, tazniach;

- elementy narazone na state oddzialywanie wody, np. pomieszczenia natryskowe
uzytecznosci publicznej, tazienki, taZznie publiczne i baseny.

Gips tatwo przyjmuje wilgoC z otoczenia, np. nasigkliwos¢ ptyty GKB (ptyta g-k
zwykta) oraz GKF (ptyta g-k o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia) wynosi
60%, ale réwniez tatwo jg oddaje. Cecha ta wyréznia gips sposrod innych materiatow
budowlanych i decyduje o tym, ze wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach
wykonczonych gipsem nie podlega gwattownym zmianom. Gips Zle znosi natomiast
stale nawilzanie, pogarszajg sie wowczas jego whlasciwosci mechaniczne. State
nawilzanie zle znosi rowniez karton, ktéry traci wtasciwosci konstrukcyjne. Ma to
szczegoblne znaczenie przy budowaniu sufitbw podwieszanych z plyt gipsowo-
kartonowych, poniewaz na suficie ciezar wilasny piyty powoduje wystepowanie
statych naprezen.

Plyty gipsowo-kartonowe, podobnie jak wiele innych materialdbw budowlanych, nie
mogg by¢ narazone na dtugotrwate lub state zawilgocenie. Do tego typu montazu
nadajg sie piyty g-k: GKBI -wodoodporne, dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach o wzgledne] wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajgcej
70%, jednak nie dtuzej niz 12 h na dobe (karton zielony, kolor nadruku niebieski);
GKFI - wodoodporna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia, przeznaczone
do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach  nosnych
budynku, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej
wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 h na
dobe (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Plyty GKBI i GKFI produkowane sg z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych
ograniczajgcych ich nasigkliwos¢ do poziomu ponizej 10%, przy réwnoczesnym
zachowaniu gazoprzepuszczalnosci, podobnej jak w ptytach zwykiych.

Przed montazem nalezy pamietac, aby:

- ptyty g-k chroni¢ przed zawilgoceniem podczas sktadowania,

- nie montowa¢ mokrych piyt;

-w przypadku zawilgocenia najpierw je wysuszy¢ na lezgco;

- ptyty, ktore byly specjalnie moczone (w celu uzyskania krzywizny odpowiedniej
do scian lub sufitéw tukowych), montowane byty po wysuszeniu.

Materiaty budowlane w wigkszym lub mniejszym stopniu reagujg na

zmiane wilgotnosci zmiang objetosci. Réwniez gips, a tym samym piyty g-k, podlegajg
tej prawidtowosci. Zmiany te nalezy uwzglednic, zostawiajgc miedzy ptytami dystans 1 -
2 mm, gdy zamierza sie montowac ptyty na niedoschnietych podtozach. Oktadzina
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wykonana z pasowaniem zamontowanych ptyt po zawilgoceniu zwieksza wymiary i
moze ulec odksztaiceniu. Podobny efekt moze wystgpi¢ w przypadku wykonywania
wylewek po zamontowaniu piyt g-k na Scianach czy sufitach. Przy takim
harmonogoramie rob6t (wykonywanie prac mokrych w pomieszczeniu po
zamontowaniu ptyt g-k) piyty powinny by¢é montowane roéwniez z
uwzglednieniem odstepu 1-2 mm. Powierzchnie wykonane na ten spos6b nalezy
pozostawi¢ bez spoinowania do momentu ustabilizowania sie wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu na poziomie eksploatacyjnym.

Ptyty g-k nie mogg mie¢ bezposredniej stycznosci z mokrg wylewkg i powinny by¢
zabezpieczone folig spetniajgcg role izolacji. W przypadku gdy ptyty na skutek
niewtasciwego sktadowania mialy podwyzszong wilgotnos¢, a budynek w okresie
prowadzenia robot ogrzewany byt tylko do temperatury ok. 10C, po zamieszkaniu,
najczesciej po pierwszym sezonie grzewczym, powstawaly rysy na stykach piyt w
miejscu ich spoinowania, poniewaz ptyty schngc zmniejszaty wymiary.

W tym przypadku ptyty powinny byé spoinowane dopiero po osiggnieciu parametréw
eksploatacyjnych przez system grzewczy.

Intensywne dziatanie wilgoci moze wystgpi¢ rowniez we wszystkich miejscach styku
ptyt g-k z mokrymi elementami budowli. Nie nalezy dopusci¢, aby w wolnej
przestrzeni miedzy oktadzinami sciany $ciekata woda.
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R.10.11. POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.11.00 warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.11.01 warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.02 posadzki wiasciwe.

B.10.11.03 posadzka bdtonowa z cokolikami, grubosci min.5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.11.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.11.06 Wykfadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi
B.10.11.07 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym
strukture antyposlizgowa

B.10.11.07 — wykonanie posadzki DENSIT

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:20031)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK
54-65<T.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5
mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25T,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajgcych
przyczepnosc kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukceji (paki ttuszczowe, pak
i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25<C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

- przyczepnosc do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit
nie powinien zrywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20+2<C-nie normalizuje si e,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg - bez peknie¢ i odpryskow,

- gestosc pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) wkasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosé: = 1,5 mm
- grubosc: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnosc¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc i szerokosé: +1,5mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo tlukgcych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
Nl

e) transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:
Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Wykiadzina dywanowa.
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.7. Wykifadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.8. Zaprawa samopoziomujgca

2.9. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.10. Podwéjna podioga.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

- nosnosc¢ paneli - 10,0 kN/m2,

- musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Higieny.

2.11. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu,

- whasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20°do + 250C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. wykonywanie robot

5.1. warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. " - podtoze, na ktérym
wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

- w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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- ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

- podkiad powinien mie¢ powierzchnie rbwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wods.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

- na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

- posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow
rozmieszczenh szczelin dylatacyjnych.

- podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢
N nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach -10 MPa.

- w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzi
wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia po
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zapraw
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
$cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

- posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajgc 4 m? za pomocg wkiadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

- mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

- posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznos$ci poszczegoélnych ziarn
kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.
- czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjg¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.
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6. Kontrola jako sci

6.1. wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw
przeterminowanych po okresie gwarancyjnym).

6.3. nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplno- wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania podktadu, posadzki,
dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robo6t

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionych przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg badaniom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na pod-stawie wynikdéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

9.0. Postawa ptatno sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.

FN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
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PS-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

dotyczace cementow powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.

97



R.10.12. STOLARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skfad
tych rob6t wehodzi:

B.10.12.00 - drzwi i naswietla

B.10.12.01 - okna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw w mm drzwi wymiary zewn. oscieznic

dolm 5 S
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwleglych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle - powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych do 1 m 1
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przekatnych skrzydet we wrebie |1do 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubos¢ skrzydita 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewns.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawierac¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowe-go Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikbéw atmosferycznych - nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj
Srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46
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- do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogolnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe og6lnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.8. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta.

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

2.10. Drzwi wejsciowe przeciwwlamaniowe wq instrukcji producenta.

2.11. parapety kamienne kamiennego wq instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez

Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
punktéw zamocowan
zamocowan
wysokosc¢ szerokosc¢ w nadprozu i [na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Chadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykryc listwa.

c) ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1l m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekagtnych nie powinny
by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

e) osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢.

f) osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe]

a) doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t
murowych wg SST B.08.00.00.

b) oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

) szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

d) wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.
e) przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.
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f) po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne
wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako sci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako sci powinna obejmowa ¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
llos¢ sztuk wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbiodr robo6t

Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz
czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno $ci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe
0g6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5)
84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL

11. wymagania stawiane oknom

Dobre jakosciowo okno, aby zostato dopuszczone do powszechnego stosowania
musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania:

a) wspotczynnik infiltracji powietrza ,a" powinien wynosic:

- a =0,5-1,0 m¥mxhx(daPa)?® w przypadku okien i drzwi balkonowych
rozszczelnionych np. przez wyciecie fragmentu uszczelki w gérnym poziomym
ramiaku skrzydta,

- a < 0,3 m¥mxhx(daPa)??; w przypadku okien i drzwi balkonowych
nierozszczelnionych, pod warunkiem zainstalowania w tych oknach dopuszczonych
do stosowania elementéw regulowanego nawiewu powietrza lub tez zastosowania
tych okien w pomieszczeniach wyposazonych w urzgdzenia z regulowanym
nawiewem powietrza,

b) szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej okien nierozszczelnionych i
rozszczelnionych:

- okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywaé przeciekOw przy zraszaniu ich
powierzchni wodg w ilosci 120 I na 1 m? powierzchni przy réznicy cisnien Ap = 16
daPa

c) wspoiczynnik przenikania ciepta k" dla okien i drzwi balkonowych w zaleznosci
od rodzaju oszklenia powinien wynosic:

- k<2,6 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybg zespolong jednokomorowg zwyktg
4+4/16 z przestrzenig miedzyszybowg  wypetniong  powietrzem,

- k<2,3W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybg zespolong dwukomorowg
zwykig 3+3+3/6+6 z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong powietrzem,

- k<2,0 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybg zespolong dwukomorowg
zwykig 4+3+4/12+12 z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong powietrzem.

d) wspéiczynnik izolacyjnosci akustycznej - wazony wskaznik izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych w zaleznosci od
rodzaju oszklenia powinien wynosic:

- klasa akustyczna Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaznik izolacyjnosci akustycznej
Rw = 32+1 dB dla oszklenia szybg zespolong jednokomorowg zwykig 4+4/16

- klasa akustyczna Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaznik izolacyjnosci akustycznej
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Rw = 34+2 dB dla oszklenia szybg zespolong dwukomorowg zwykitg
4+3+4/12+12

e) nosnosc¢ charakterystyczna ztgczy w narozach ram skrzydet powinna wy
nosi¢ min. 600 N.
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R.10.13. SLUSARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.

B.10.13.00 - slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.10.13.01 - drobne elementy Slusarskie w budynkach, balustrady

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg rozdziatu R.10.14 niniejszych ST.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skiadowanie materiatéw i konstrukcii

Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki anty-
korozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu.

- elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem,
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- fgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw
rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg
lub sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg ST
rozdziatu R.10.14

6. Kontrola jako sci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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R.10.14. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.

B.10.14.00 - malowanie konstrukcji stalowych (drobne elementy slusarki)
B.10.14.01 - malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

108



2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

a) emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h,

b) farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa

70% szara metaliczna - wydajnos¢ -15-16 m2/dma3,

max. czas schniecia - 8 h

c) kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powitoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych
0golnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych,

Wymagania dla powitok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubosc¢ - 100-120 um

- przyczepnosc¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podioza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornosc¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornosc¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powitoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+8C. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1<C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypenic¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.

5.2. gruntowanie.

5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jako sci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
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- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej po-wierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C j
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robo6t okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot rynkowych lub
odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatno Sci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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R.10.15. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.10.15.00 - izolacje przeciwwilgociowe

B.10.15.01 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli.
B.10.15.02 - izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezy-tg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1.-1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

- dhugos¢: 20 m 0,20 m, 40 m £0,40 m, 60 m 0,60 m

- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi dany-mi
okreslonymi w ww. normie.

- rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

- rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80C

- temperatura zaptonu - 200C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50C w ci ggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. folia PE

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnhacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty
betonowe o gestosci min. 25 kg/m3,
a) Wymagania
- piyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
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taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?

wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

- szerokos$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +1,5 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

b) pakowanie

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

Cc) przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

d) transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc,
Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie silg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz
2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco, (po okresie gwarancyjnym).

2.5. inne materialy izolacyjne wymienione w projekcie wqg producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢ nie nizsza
niz 5C.

5.13. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegollnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jako sci

6.1. Materialy izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
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- nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robo6t

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B. 16.00.00 podlegaj g zasadom odbioru rob6t zanikaj acych.

9. Podstawa ptatno Sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt
pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Plyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt formowanych
na sucho.
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R.10.16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i
matg architekturg na stacjach i przystankach linii E-20.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.10.16.00 - zagospodarowanie terenu

B.10.16.01 - chodniki,

B.10.16.02 - zielen.

B.10.16.03 - ogrodzenia.

B.10.16.04 - matfa architektura

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

2.1.1. B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, fawki, tablice
informacyjne i zalewki.

2.1.2. cement portlandzki ,25" do zapraw

2.2. Prefabrykaty
- elementy ogrodzenia ze stali

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikéw

2.4. Zielen

- sadzonki krzewdw i bylin

- nasiona traw

- ziemia urodzajna

- zielen srednia - krzewy

Wymagania:

- gleby - zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
- Swiatto - nastonecznienie, potcien

- odpornosc - na niskie temperatury

Trawa.

zastosowanie - trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki - 30

wymagania - gleby urodzajne

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac¢ - 25 g/m2
na skarpach - 30 g/m2.
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Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane
Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie wg ST rozdz.R.10.14

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu
roboét torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

Chodniki

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac 15 cm podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym

do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatdw. Kostke betonowg uktadac z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem
spadkow i rownosci nawierzchni oraz wy-petnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

Zielen - wykonanie trawnikow

- przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i
zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego
profilu.

- reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

- posadzenie krzewow i drzew

- sadzenie krzewodw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkdw o $rednicy i giebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i
rozplantowaniem pozostatej ziemi.
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Ogrodzenia
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod

wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Montaz.

- wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15
fundamentow o wymiarach 25 x 25 x 40 cm.

- mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z kgtownikéw
stalowych wypetnionych siatkg plecionka.

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg
rozdz.R.10.14

6. Kontrola jako sci

6.1. Roboty ziemne wg ST

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej. Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie poditoza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkiadu

- sSposob i jako$¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg ST

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki - m? wykonanej nawierzchni.

Zielen - m? wykonanej zieleni.

Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatno Sci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenia czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan.
Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608.1998
PN-B-06200.-2002

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement portlandzki.
Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia.

Symbole. Podziat i opis gruntow.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Zaprawy budowlane.

Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z

niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium.

Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i

ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
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R.10.17. PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy
realizacji kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 10.17.00 Belki nadprozowe

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc¢ trwale
oznakowane.

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo
jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19 cm
- szerokos¢ 9 cm
- grubos¢ 6cm
a) wymagania: belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

b) tolerancje wymiarowe.
Odchyiki od wymiarow projektowanych nie powinny przekraczaé¢: w diugosci do 6
mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm
- dtugosc: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,.B".

2.2.2. Skladowanie

Belki nalezy sktadowac¢ na réwnym poditozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy
uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podkiadkami dolnymi. Liczba warstw
nie wieksza od 5.
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2.2.3. Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powi-
nien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatéw p. 2.

5. Wykonanie robot.
Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg wg ST Roboty zbrojarskie i ST Roboty
betoniarskie.

6. Kontrola jako $Sci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan
podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarows jest:
- dla B.05.02.00 -Im wykonanego nadproza

8. Odbidr robdot.

8.1. Obejmuje odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidr poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatno sci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi gzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
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R.11/. opis dziata h zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i rob6t budowlanych,

Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementoéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzehn do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jako $ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$C sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez In zyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi  okreslonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

R.12/. wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot;

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwié
metody obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robdét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

R.13/. opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbiér Rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych  komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami

Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Odbiér wst epny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie roboOt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wst epnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob0ét jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw
(oryginaly).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

0. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
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12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poro-
zumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior kohcowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robaot".

R.14/. opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych | prac
towarzysz acych;

podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniony ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ prac sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- geodezyjne wytyczanie,

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany zgodnie z
artykutem 22 Prawa budowlanego kierownik budowy. Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie okresla warunki, jakim powinny odpowiada¢ powyzsze
opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i
utrzymywania obiektéw budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe.

Podstawowym warunkiem jest wymaog, aby wszystkie opracowania i czynnosci
objete tym rozporzgdzeniem wykonywaty osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w
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dziedzinie geodezji i kartografii wynikajgce z Ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne z dnia 17 maja 1989 .

Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych
obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu
przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektéw wzgledem obiektéw juz
istniejgcych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i
utrwala na gruncie takie elementy, jak:

- gtbwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nada-
wane sg one obecnie przez Gldwnego Geodete Kraju na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii.

W szczegolnosci wytycza sie geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektow jak:

al. teren zakladu przemystowego  granice zewnetrzne zakiladu, granice rezerwy
terenowej pozostajgcej poza aktualnymi granicami zaktadu, granice obszaréw
przeznaczonych dla poszczegélnych wykonawcéw budowy;

b/. kolej granice zewnetrzne obszarow kolejowych, osie toréw, rozjazdy i
skrzyzowania toréw oraz inne urzgdzenia techniczno-kolejowe, a takze
towarzyszgce obiekty inzynierskie;

c/. drogi granice zewnetrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony
drogi, skrzyzowania drdg, drogowe obiekty inzynierskie, urzgdzenia techniczno-
drogowe; cieki wodne granice pasa cieku, os i linie brzegowe kanatu, linie
zalewowe zbiornikbw wodnych, linie brzegowe w przypadku regulaciji rzeki,

wodne budowle inzynierskie;

d/. roboty ziemne granice robét i poszczegolnych dziatek, granice tarasow, punkty
charakterystyczne skarp, punkty wysokosciowe;

el. przewody podziemne, naziemne i hapowietrzne osie tras okreslone punktami
zatamania w ptaszczyznie poziomej i pionowej, punkty rozgatezien i podtgczen,
punkty /osie /ustawienia podpor;

f) budynki oraz budowle i urzgdzenia przemystowe:

g/. punkty gtéwne obiektow, tzn. punkty okreslajgce jednoznacznie potozenie obiektu w
uktadzie wspétrzednych osnowy realizacyjnej i punkty okreslajgce jednoznacznie
potozenie gtownych osi obiektu i osi elementdw tgczgcych funkcjonalnie obiekt z
pozostatymi obiektami jako caloscia,

h/. punkty wysokos$ciowe wyznaczajgce jednoznacznie poziom zerowy budowli.
Szkic dokumentacyjny

Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbedne sg miary liniowe i kagtowe,
ktére odniosg wyznaczane punkty do osnowy geodezyjnej. Miary te nie zawsze sg
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zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszg by¢ z projektu odczytane jedng z po-
nizszych metod:

1) graficzna,

2) analityczno-graficzna,

3) analityczng.

Metoda graficzna stosowana jest, gdy nie ma duzych wymagan, co do doktadnosci
tyczenia, a w projekcie dominujg elementy graficzne. Na podstawie projektu okresla sie
wiec:

- dlugosc¢ odcinkéw prostych,

- katy poziome,

- rzedne i odciete wzgledem linii osnowy,

- odlegtosci od szczegdtdéw sytuacyjnych uwzglednionych na mapie.

Dla tej metody niezwykle wazne jest sprawdzenie kartometrycznosci podkfadu
mapowego

Metoda analityczno-graficzna fgczy elementy metody graficznej (czes¢ danych do
wytyczenia pozyskuje sie jak wyzej) z elementami metody analitycznej, w ktérej
wykorzystuje sie m.in. miary podane w projekcie.

Metoda analityczna stosowana jest wowczas, gdy graficzne ustalenie miar do
wytyczenia nie zapewnitoby Zgdanej doktadnosci. W takiej sytuacji dokonuje sie
dodatkowo pomocniczych pomiaréw w terenie w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej
tam odszukanej. Z tak uzyskanych danych ustala sie miarowe elementy do tyczenia
obiektéw.

Wyznaczanie osi i konturéw wykopdéw wagskoprzestrzennych

a/. wykopy waskoprzestrzenne liniowe o scianach pionowych nie umocnionych
lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i
zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20—50 m i we wszystkich zatamaniach osi
wykopu.

b/. osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura
przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za
pomocg niwelatora.

c/. w przypadku wykopu wgskoprzestrzennego o scianach pochytych
pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy
krawedzi wykopu.

- inwentaryzacja powykonawcza,

Po zakonczeniu robo6t budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy
dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje sie dokumentacjg powykonawczg.
Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, ma obowigzek przekazania
wiascicielowi lub zarzgdcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacije
powykonawczg.

Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, a
takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen
zwigzanych z tym obiektem.

Catg dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczg oraz opracowania
projektowe i dokumenty techniczne rob6t budowlanych wykonywanych w obiekcie w
toku jego uzytkowania, muszg byC¢ przechowywana, przez wiasciciela lub zarzgdce
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obiektu budowlanego, przez caly okres istnienia obiektu. Wiasciciel lub zarzgadca
obiektu budowlanego jest zobowigzany udostepnia¢ te dokumentacje powykonawcza
wykonawczg przedstawicielom whlasciwego organu oraz innych jednostek
organizacyjnych i organdéw upowaznionych do kontroli utrzymania obiektoéw
budowlanych we wiasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepisdw obowigzujgcych w budownictwie.

Od momentu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu
budowlanego.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

al/. po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzgdzona przez
wykonawce rob6t dokumentacja geodezyjna  powykonawcza obejmujgca
uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzgdzone przez obstuge
geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréow z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

b/. geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana
inwestorowi (uzytkownikowi) w chwili przejecia przez niego obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czesc¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

c/. w przypadku wspdlnego wykonywania pomiarOw niwelacyjnych przez
wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czesc¢
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

R.15/. dokumenty b edace podstaw g do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji projektowe],
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i us talenia
techniczne.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
Dz.U.03.120.1127 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
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nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.

U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.)

USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji.
(Dz. U. z dnia 11 pazdziernika 2002 r.)

Dz.U.02.241.2077 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Normg.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Dz.U.03.80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

POLSKIE NORMY
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. | PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

2. | PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

3. | PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

4. |PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami

5. | PN-85/B-02005 Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  suwnicami
pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami

6. |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem

7. |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
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wiatrem

8. | PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienna
Srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem

9. |PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

10. | PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
Srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

11.|PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

12.| PN-B-02151-03:1999 |Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

13.| PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podioze na budynki

14. | PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

15. | PN-83/B-02482 Fundamenty = budowlane. Nosnos¢  pali i
fundamentdéw palowych

16. | PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow

17. | PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach
podiogowych — wraz ze zmiang PN-B-
02854:1996/A1:1998

18. | PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania  wydzielania toksycznych  produktéw
rozkladu i spalania materiatdw

19. | PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania wtasciwosci dymotwérczych materiatdw

20. | PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania niepalnosci materiatébw budowlanych — wraz
ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

21. | PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany — wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1

22. | PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci dachéw na ogieh zewnetrzny

23. | PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

24. | PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia palnosci materiatbw budowlanych —
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

25. | PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady
obliczen

26. | PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczenie - wraz ze zmiang PN-B-
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03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001

27.

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne

28.

PN-83/B-03010

i projektowanie
Sciany oporowe. Obliczenia  statyczne i
projektowanie

29.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

30.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Obliczenia i projektowania

31.

PN-81/B-03150.00 do
03

Konstrukcje z drewna i materiatdw
drewnopochodnych. Obliczenia  statyczne i
projektowanie

32.

PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1: 2001, obowigzuje w catosci od
lipca 2002 r.

33.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

34.

PN-93/B-03201

Konstrukcje  stalowe. Kominy. Obliczenia i
projektowanie

35.

PN-B-03202:1996

Konstrukcje stalowe. Silosy na materialy sypkie.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie wraz z
poprawkg PN-B-03202:1996/Ap1:1999

36.

PN-B-03203:2000

Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne.
Projektowanie i wykonanie

37.

PN-79/B-03204

Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieze radiowe i
telewizyjne. Obliczenia statyczne i projektowanie

38.

PN-B-03205:1996

Konstrukcje stalowe. Podpory linii
elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie

39.

PN-B-03206:1996

Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych.
Projektowanie i wykonanie

40.

PN-B-03210:1997

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na
ciecze. Projektowanie i wykonanie - wraz z
poprawkg PN-B-03210:1997/Ap1:2000

4].

PN-B-03211:1999

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe.
Projektowanie i wykonanie

42.

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

43.

PN-84/B-03230

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z piyt
warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

44.

PN-89/B-03262

Zbiorniki zelbetowe na materiaty sypkie i kiszonki.
Obliczenia statyczne i projektowanie

45.

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe 1 sprezone
wykonywane z kruszywowych betonéw lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie

46.

PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

137




47.

PN-87/B-03265

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i
sprezone  konstrukcje  wsporcze.  Obliczenia
statyczne i projektowanie

48. | PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Belki
zespolone krepe

49.| PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Belki
zespolone smukie

50. | PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy
zespolone

51.

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i
obliczanie

52.

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe

53.

PN-84/B-06211

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe
state. Wymagania i badania

54.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

55.

PN-91/B-94340

Zsyp na odpady

56.

PN-86/E-05003.01, 03
i 04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

57.

PN-1SO 9836:1997

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i
obliczanie  wskaznikbw  powierzchniowych i
kubaturowych

58. | PN-EN-ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

6946:1999 cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczanie

59. | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne

murowane z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. [PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

2. |PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

3. | PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

4. | PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Zasady

obliczania zaopatrzenia na wode do celow
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przeciwpozarowych

5. | PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa wraz z poprawkag
PN-B—02865:1997/Ap1:1999

6. | PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowe w budownictwie.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogolne

7. | PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

8. |PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9. |PN-B-10725/1997

10. | PN-91/B-10728

11. | PN-B-10729/1999

12. | PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

13. | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14.| PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

15. | PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objetosci wody przeptywowej w przewodach.
Wodomierze sprzezone. Wymagania

16. | PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objetosci wody przeptywowej w przewodach.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

17. | PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia

18.| PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia

19. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

20.| PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

21.|PN-91/M-54910 Instalacje wodociggowe

22.| PN-1SO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

23.| PN-1SO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

24. | PN-1SO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

25. | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

26. | PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczania strat cisnienia
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27.

PN-81/B-10725

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze

28.

PN-77/M-73150

Dopuszczalne straty cisnienia w przewodach
rurowych uktadéw hydraulicznych

29.

BN-80/8939-17

Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami
kolejowymi . Wymagania i badania

30.

PN-75/8846-01

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania
przewodow rurowych . Wymagania i badania

31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody ( Dz.U. nr 8 z dnia 31 stycznia
2002, poz. 70)

32.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja
1999 r. w sprawie warunkow wprowadzania sciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne ( Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501)

33.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1.
Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1,1999. Rozdziat 3

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE
| KLIMATYZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. |PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania  budynkéw  mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

2. | PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach

3. | PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne

4. |PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

5. | PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

6. |PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych  zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania

7. |PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

8. | PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania na
cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 m
szesciennych

9. |PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
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Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3
PN-83/B-03430

10.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

11.

PN—-78/B-0342

12.

PN-B-01411

13.

PN-EN779

14.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo —terminologia

15.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo — terminologia

16.

PN-91/B-10404

Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze

17.

PN-68/B-01411

Wentylacja . Urzadzenia i elementy urzgdzen
wentylacyjnych . Podziat nazwy okreslenia

18.

AC, WTW i O instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.
Wymagania techniczne COBRTI Instal, Warszawa
09.2002 r.

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1. |PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspoélng siecig i
przeznaczone dla gospodarki komunalnej
2. bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza
techniczna
ZN-8101 - Sie¢ gazowa. Strefy zagrozenia
wybuchem

$PECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
SWIATLOWODOWE | TELEINFORMATYCZNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. | PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi

2. |PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi

3. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

4. | PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona

obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania
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5. |PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod
IP)

6. |PN-86/E-5003.01, 03 i| Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

04

7. |PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne (przewody
izolowane)

8. | PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzehn elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania

9. |PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11.|PN-IEC 61024-1:2001 |Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogolne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. [PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow

2. |PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach
podiogowych — wraz ze zmiang PN-B-
02854:1996/A1:1998

3. | PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania  wydzielania  toksycznych  produktow
rozktadu i spalania materiatow

4. | PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania wtasciwosci dymotworczych materiatdw

5. | PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania niepalnosci materiatébw budowlanych — wraz
ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

6. |PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany — wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1

7. |PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci dachéw na ogieh zewnetrzny

8. |PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

9. |PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda

badania stopnia palnosci materiatbw budowlanych —
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999
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WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZ ACYCH EUROPEJSKIE
NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYW A 89/106/EWG

Lp.

Numer PN

Tytut PN

Numer normy europejskiej

1

PN-EN
1125:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia
przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym -
\Wymagania i metody badan

EN 1125:1997/A1:2001

2 [PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i |[EN 12050-1:2001
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Cze$¢ 1:
Przepompownie $ciekow
zawierajgcych fekalia
3 [PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i |EN 12050-2:2000
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekow
bez fekaliow
4 |PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i |EN 12050-3:2000
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 3:
Przepompownie $ciekow
zawierajacych fekalia do ograniczonego
zakresu
zastosowania
5 [PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i |EN 12050-4:2000
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 4:
Zawory zwrotne do
przepompowni $ciekow bez fekalidw i z
fekaliami
6 [PN-EN 12094-13:2002 |Stale urzgdzenia gasnicze - Elementy EN 12094-13:2001
(U)* sktadowe urzadzen
gasniczych gazowych - Czes¢ 13:
Wymagania i metody badan
dla zaworéw zwrotnych
7 |PN-EN 12094-5:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoly [EN 12094-5:2000
do urzgdzen
gasniczych gazowych - Czes¢ 5:
Wymagania i metody badan
zaworow kierunkowych
wysokocisnieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzgdzen
wyzwalajgcych
stosowanych w urzgdzeniach gasniczych
na CO2 (CO2)
8 [PN-EN 12094-6:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoly [EN 12094-6:2000
do urzgdzen
gasniczych gazowych - Czes¢ 6:
\Wymagania i metody badan
nieelektrycznych urzgdzen blokujacych
stosowanych w
urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)
9 [PN-EN 12094-7:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoly [EN 12094-7:2000

do urzgdzen
gasniczych gazowych - Czes¢ 7:

Wymagania i metody badan
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dysz stosowanych w urzgdzeniach
gasniczych na CO2
(CO2)

10

PN-EN 12259-1:2001

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoly
urzgdzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢
1: Tryskacze

EN 12259-1:1999

11

PN-EN 12250-
2:2001/A1:2002 (U)

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoly
urzgdzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czes$¢
2: Zawory

kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-
2:1999/A1:2001

12

PN-EN 12416-1:2002 (U)

State urzgdzenia gasnicze - Urzgdzenia
proszkowe - Czes¢

1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

EN 12416-1:2001

13

PN-EN 12416-2:2002 (U)

State urzgdzenia gasnicze - Urzgdzenia
proszkowe - Czes¢

2: Projektowanie, konstrukcja i
konserwacja

EN 12416-2:2001

14

PN-EN 12839:2002

Prefabrykaty betonowe - Elementy
ogrodzen

EN 12839:2001

15

PN-EN 12859:2002

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12859:2001

16

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych -
Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12860:2001

17

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa
lekkie do betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

EN 13139:2002

19

PN-EN 13162:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13162:2001

20

PN-EN 13171:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

wiokien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13171:2001

21

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy drdg i

innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wylgczeniem

drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

EN 13249:2000

22

PN-EN 13250:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych do

budowy drég

EN 13250:2000
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kolejowych

23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych

EN 13251:2000

24

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegow)

EN 13253:2000

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy zbiornikbéw

wodnych i zapor

EN 13254:2000

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29

PN-EN 13257:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy sktadowisk

odpadéw stalych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy zbiornikbéw

odpadéw ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 (U)

\Wyroby klinkierowe do budowy
nawierzchni - Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

t ozyska konstrukcyjne - Czes¢ 7:
t ozyska sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robét hydrotechnicznych -
Czes¢ 1: Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 (U)

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia
do zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1341:2001
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35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 (U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do
zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1343:2001

37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podkitady podtogowe oraz materialy do
ich wykonania -
Materialy - Wiasciwosci

EN 13813:2002

38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne
do wyjs¢

uruchamiane klamka lub ptytkg
naciskowa - Wymagania i

metody badan

EN 179:1997/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy
jednoosiowe - Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

40

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

EN 197-1:2000

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

\Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji -
Czesc¢ 2:
Studzienki wtazowe i niewlazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czesé

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czesé

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
skladanym

EN 671-2:2001

45

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow -
Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczgce uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

A7

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rurowych

stosowanych w

EN 681-3:2000/A1:2002

146



instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 3:
Guma komorkowa

48

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe -
\Wymagania materiatowe

dotyczgce uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 4:

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
\Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek rur i zigczy
stosowanych do

przesytania gazu i ptynéw
weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Cze$¢ 2:

Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001

51

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Cze$¢ 4:

Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do
kanatow kablowych

- Definicje, wymagania, zgodnosg,
znakowanie i

etykietowanie

EN 934-4:2001

Opracowat: arch.Jerzy Jaworski
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