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R.1/.  nazwa zamówienia,
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o budynek hali sportowej z 
niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i zagospodarowaniem 
terenu przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1 w Studzieńcu, 
gm Sierpc

R.2/.  przedmiot i zakres robót budowlanych,
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem 
sanitarno-socjalnym przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Studzieńcu, Studzieniec 30, gm. Sierpc działka nr 195/1

R.3/.  wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót 
tymczasowych,
a/. roboty wstępne: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji 
terenu, zagospodarowanie   terenu budowy wraz z budowę obiektów tymczasowych, 
wykonanie  przyłączy  do  sieci   infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
b/. prace ziemne, wykonanie wykopów pod fundamenty,
c/. wykonanie ław żelbetowych, stóp fundamentowych, ścian fundamentowych, z 
bloczków betonowych,
d/. wykonanie ścian murowanych, stropów, nadproży
e/. wykonanie więźby dachowej,
f/.  wykonanie pokrycia dachowego,
g/. montaż stolarki otworowej,
h/. wykonanie stropu podwieszanego,
i/.  wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
j/.  wykonanie posadzek i glazury na ścianach,
k/. prace instalacyjne,
l/.  prace malarskie, 

R.4/.  informacje o terenie budowy:

R.4.1  organizacji robót budowlanych,
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki  niezbędne  do  ochrony  Robót.  Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje  się, że 
jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla 
poszczególnych odcinków.

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót.

4. Projekt zaplecza technicznego budowy.
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Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a 
wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć  błędów lub  opuszcze ń  w Dokumentacji 
Projektowej,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomi ć  Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W prz ypadku rozbie żności 
opis  wymiarów  wa żniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystk ie 
wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  b ędą  zgodne  z  Dokumentacj ą 
Projektow ą i ST.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki  niezbędne  do  ochrony  Robót.  Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje  się, że 
jest włączony w cenę umowną.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek 
zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, 
organu administracji architetoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do 
ich  właściwości  miejscowej  i  rzeczowej  oraz  sprawującego  nadzór  nad  budową 
projektanta. Do powyższego zgłoszenia powinny być dołączone na piśmie:
a). oświadczenie  kierownika  budowy  lub  robót o przyjęciu kierownictwa budowy i 
     o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b). oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, o ile  
     został ustanowiony(w  obu  przypadkach  muszą  być  dołączone zaświadczenia
     z określonym terminem ważności wydane przez właściwą izbę samorządu zawo –
     dowego o wpisie ww. osób na listę członków tej izby),

c)  informacja zawierająca dane zawarte w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej  
    umieszczonej na budowie.

Tablicę  informacyjną  należy  umieścić  w  miejscu  widocznym  od  strony  drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Tablica informacyjna powinna mieć  kształt  prostokąta  o wymiarach 90 cmx70 cm. 
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej 
płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego,o wysokości co najmniej 4cm.
Tablica informacyjna powinna zawierać:
- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 
  organu nadzoru budowlanego,
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu  wykonawcy  lub 
  wykonawców  robót budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
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b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów, 
- numery telefonów alarmowych  Policji, straży pożarnej, pogotowia,
- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
umieszcza  się  na  terenie  budowy,  w  sposób  trwały  i  zabezpieczony  przed 
zniszczeniem.
Ogłoszenie takie powinno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
  okresach,
- informacje  dotyczące  planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Pozostałe czynności wg projektu organizacji placu budowy.

R.4.2  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na  powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz, 
będących właścicielami tych urządzeń,  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę  czasową 
dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane w  zakresie  przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych 
wykazanych w. dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

R.4.3  ochrony środowiska,

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
1/. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2/. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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a). zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem    powietrza    pyłami i gazami,
c). możliwością powstania pożaru.

Przed rozpoczęciem ziemnych robót budo wlanych należy ustalić w 
porozumieniu z właściwą jednostką administracji, które z pomników przyrody 
znajdujące się na placu podlegają ochronie i muszą pozostać w stanie 
nienaruszonym.
Niezależnie od wymagań podanych w pkt. 1 należy zabezpieczyć istniejące 
drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w których nie  jest  
przewidziane  posadowienie   obiektów budowlanych lub wykonywanie robót 
ziemnych.
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być 
dokonywane możliwie w miejscach najsłabiej zadrzewionych, a w przypadku 
gdy ma to miejsce w terenie zalesionym, w miarę możliwości między 
drzewami na obszarze wyznaczonym przez władze leśne;
 poza tym na terenie tym powinno być podjęte działanie zapobiegające 
możliwości wywołania pożaru.
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy 
(inwestora) oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze 
znalezisk do dalszej decyzji.

Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
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szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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R.4.4  warunków bezpiecze ństwa pracy,

warunki ogólne

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy.  Wentylacja powinna działać  sprawnie i  zapewniać 
dopływ  świeżego  powietrza.  Wentylacja  nic  może  powodować  przeciągów, 
wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności  takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających  wartości  dopuszczalne.  Jeżeli  osoby  są  zobowiązane  wejść  do 
strefy,  w  której  atmosfera  może  zawierać  substancje  wybuchowe,  palne  lub 
toksyczne  albo  szkodliwe,  to  atmosfera  tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za 
pomocą  czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być 
podjęte  odpowiednie  środki  zapobiegające  zagrożeniom.  W  przestrzeniach 
zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością 
tlenu  lub  występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości 
dopuszczalnych,  osoba  wykonująca  zadanie  powinna  być  obserwowana  i 
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.
Miejsca  wykonania  robót,  drogi  na  terenie  budowy,  dojścia  i  dojazdy  w  czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne 
wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty 
świetlne  rozmieszcza  się  w  sposób  zapewniający  odczytanie  tablic  i  znaków 
ostrzegawczych  oraz  znaków  sygnalizacji  ruchu  na  terenie  budowy.  Słupy  z 
punktami  świetlnymi  na  drogach  znajdujących  się  na  terenie  budowy  należy 
rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym 
oświetleniu,  słupy  należy  ustawiać  po  zewnętrznej  stronie  łuku.  Jeżeli  światło 
naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy 
stosować  oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane 
przenośne źródła światła sztucznego.

Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:
- wydłużonych cieni;
- olśnienia wzroku;
- zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków
  stosowanych w transporcie;
- zjawisk stroboskopowych.

Drogi  ewakuacyjne  oraz  występujące  na  nich  drzwi  i  bramy  muszą  zostać 
oznakowane znakami bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu 
kołowego powinny znajdować się furtki, które należy oznakować w sposób widoczny.
Drzwi  i  bramy zamykane i  otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe 
mechanizmy  do  ręcznego  otwierania  na  wypadek  przerwy  w  dopływie  energii 
elektrycznej.
Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane 
i niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być 
wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania.
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W  czasie  układania  posadzek  i  wykładzin  podłogowych  lub  ściennych  w 
pomieszczeniach  z  zastosowaniem  mas  palnych  lub  zawierających  palne 
rozpuszczalniki  o właściwościach wybuchowych  oraz w czasie pokrywania podłóg 
lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach wybuchowych, należy 
na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników:
- usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń;
- zapewnić skuteczną wentylację;
- używać obuwia niepowodującego iskrzenia;
- nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących.

Obróbka  kamieni  na  terenie  budowy  powinna  być  dokonywana  w  ogrodzonym 
miejscu,  bez  dostępu  osób  postronnych.  Stanowiska  pracy  do  obróbki  kamieni 
oddalone  od  siebie o  mniej  niż  3  m zabezpiecza  się  ekranami  o  wysokości  co 
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów 
występuje  wydzielanie  się  pyłu  należy  zainstalować  na  stanowisku  roboczym 
wentylację  z  miejscowym wyciągiem powietrza.  W czasie stosowania sprężonego 
powietrza  do  obróbki  płaszczyzn  kamienia  pracownicy  są  zobowiązani  używać 
środków ochrony indywidualnej. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów 
kamiennych  pracownicy  są  zobowiązani  używać  środków  ochrony  indywidualnej, 
takich jak:  gogle lub przyłbice ochronne,  kaski,  rękawice  wzmocnione  skórą  oraz 
obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co 
najmniej 2 osoby. W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić 
środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i 
rozpierających. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności 
desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z 
drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.
Wszystkie stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie należy ustawić w pomieszczeniach 
lub pod wiatami. Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną 
konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i 
stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty drewniane lub 
wykonane z innych materiałów o właściwościach termo-izolacyjnych. Stanowiska pracy 
zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, muszą być oddzielone umieszczoną 
nad stołem siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm.
Poszczególne  rodzaje  elementów  zbrojenia  należy  składować  oddzielnie  na 
wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach.

Zabronione jest:
1) chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia;
2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu 
wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia;
3) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy;
4) rzucanie elementów zbrojenia.
Kołowrotki  do  rozwijania  zwojów  stali  zbrojeniowej  oraz  przestrzeń  pomiędzy 
kołowrotkami  a  prościarkami  powinny  być  ogrodzone.  Natomiast  w  przypadku 
prostowania  stali  metodą  wyciągania  -  stanowiska  pracy,  miejsca  zamocowania 
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prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem 
zabezpieczającym pracowników.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:
1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali;
2) przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk.

Pręt  ze zwoju można wprowadzać  do prościarki jedynie przed jej  uruchomieniem. 
Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest 
zabronione. W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych zabronione 
jest chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego. 
Pręty o średnicy  większej  niż  20  mm  należy  odginać  wyłącznie  za  pomocą 
urządzeń mechanicznych.
W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy 
przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych  miejscach, a osoby 
zatrudnione przy rozcieńczaniu  środków chemicznych powinny być zaopatrzone  w 
środki ochrony indywidualnej.

Pojemniki  do  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przypadkowym  wylaniem  mieszanki  oraz  wyposażone  w  klapy  łatwo  otwieralne. 
Opróżnianie pojemnika z  mieszanki  betonowej  powinno  się  odbywać  stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 

Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej 
niż 1 m.  Przy  dostawie  masy  betonowej  pojazdem  punkt  zsypu  powinien  być 
wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 
Naprawy instalacji  parowej lub gorącej  wody  należy  wykonywać  po  uprzednim ich 
wyłączeniu,  opróżnieniu  i  ostudzeniu.  Formy  do  produkcji  elementów 
prefabrykowanych  o  masie  większej  niż  50  kg  powinny  być  przemieszczane  za 
pomocą urządzeń mechanicznych.
W  czasie  podnoszenia  elementu  prefabrykowanego  należy  sprawdzić 
dynamometrem masę  elementu zawieszonego na haku dźwigu oraz stwierdzić, czy 
nie nastąpiło przyssanie lub przyczepienie się  powierzchni elementu do formy. W 
przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie 
powinien znajdować się bliżej krawędzi formy niż 1,5 m. Jeżeli strzałka dynamometru 
dojdzie  do  granicy  nominalnego  udźwigu,  a  element  nie  zostanie  podniesiony, 
należy  natychmiast  wstrzymać  dalsze  podnoszenie.  Ponowne  podnoszenie  może 
nastąpić po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

roboty monta żowe

Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów 
wielkowymiarowych  mogą  być  wykonywane  na  podstawie  projektu  montażu  oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji  montażu  oraz  rodzajem  używanych  maszyn  i  innych  urządzeń 
technicznych.
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Wszystkie  urządzenia  pomocnicze,  przeznaczone  do  montażu,  powinny  mieć 
wymagane  dokumenty.  Kierownik  budowy  lub  mistrz  budowlany  ma  obowiązek 
codziennego sprawdzania stanu technicznego narzędzi i urządzeń pomocniczych.

Zabronione jest  przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, 
ram  lub  kratownic  oraz  na  dwóch  niższych  kondygnacjach,  znajdujących  się 
bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy 
prędkości wiatru powyżej 10 m/s, a także przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i 
w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego odrębnymi przepisami 
oświetlenia.
Elementy  prefabrykowane  można  zwolnić  z  podwieszenia  po  ich  uprzednim 
zamocowaniu  w miejscu  wbudowania.  W czasie  zakładania  stężeń  montażowych, 
wykonywania robót spawalniczych,  odczepiania  elementów  prefabrykowanych  z 
zawiesi  i betonowania styków należy stosować  wyłącznie  pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:
1) . stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
2) . podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego 
nominalnego udźwigu;
3) . dokonać oględzin zewnętrznych elementu;
4). stosować liny kierunkowe; skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu
na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.

Podnoszenie  elementu może nastąpić  po usunięciu  osób ze  strefy niebezpiecznej.  
Zabronione jest  podnoszenie  i  przemieszczanie  na elementach  prefabrykowanych 
osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów.

roboty dekarskie i izolacyjne

Podczas  prac  na  dachach,  których  wytrzymałość  nie  zapewnia  bezpiecznego 
przebywania  na  nich  osób,  należy  wykonać  stałe  lub  przenośne  mostki  i  kładki 
zabezpieczające.

Kotły  do  podgrzewania  masy  bitumicznej  powinny  być  zaopatrzone  w  pokrywy  i 
szczelnie  zamknięte.  Kotły  i  zbiorniki  do  podgrzewania i  transportu  ręcznego  mas 
bitumicznych powinny być wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości. Przewóz 
mas  bitumicznych może się odbywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 
Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach służących 
do jej przechowywania i transportu.
Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niż 50 m 
od źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wylewanie 
podgrzanego  asfaltu  do  benzyny  powinno  się  odbywać  przy  stałym  mieszaniu. 
Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak używanie do 
rozcieńczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach 
zamkniętych  stosowanie  rozpuszczalników  i  materiałów  szkodliwych,  łatwo 
zapalnych  lub  wybuchowych  jest  dopuszczalne pod  warunkiem zapewnienia odpo-
wiednio:

1) . intensywnej wymiany powietrza;
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2) . zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym    
osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę 
upoważnioną;

3) . odpowiedniej asekuracji z zewnątrz.

Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowane na zewnątrz i dostarczane 
do zbiorników i pomieszczeń zamkniętych, gotowe do użycia.

roboty spawalnicze

Jeżeli  stałe  stanowiska  spawalnicze  są  zlokalizowane na  otwartej  przestrzeni,  to 
powinny  być  zabezpieczone  przed  działaniem czynników atmosferycznych.  Stałe 
stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. 
Stanowisko  spawacza  powinno  być  wydzielone  w  sposób  zabezpieczający  inne 
osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok.
W czasie spawania gazowego należy używać  wyłącznie  butli  posiadających  ważną 
cechę organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być 
one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. 
Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m.
Przewody do tlenu i acetylenu powinny się wyróżniać wymaganą  kolorystyką, a ich 
długość powinna  wynosić  co najmniej  5 m.  Nie stosuje się  przewodów używanych 
uprzednio do innych gazów. Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bez-
pieczników  wodnych,  palników  i  łączników  wykonuje  się  wyłącznie  za  pomocą 
płaskich zacisków. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być
wycięte.  Łączenia  przewodów  należy  wykonać  za  pomocą  specjalnych  łączników 
metalowych  o  przekroju  wewnętrznym  odpowiadającym  prześwitowi  łączonego 
przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z 
tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach.
W  przypadku  zamarznięcia  zaworu  butli  gazowej,  wytwornicy  lub  bezpiecznika 
wodnego, zabronione jest odmrażanie za pomocą płomienia. Odmrażanie powinno być 
dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej.

Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest zobowiązany sprawdzić 
prawidłowość  połączeń  przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do 
uchwytu.  Do  zasilania  uchwytu  elektrody  i  do  masy  należy  stosować  wyłącznie 
przewody oponowe - spawalnicze o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany 
przedmiot powinien być uziemiony.

W  czasie  opadów  atmosferycznych  spawanie  lub  cięcie  metali  jest  dozwolone 
wyłącznie  po  osłonięciu  stanowiska  pracy.  Spawanie  zbiorników  lub  naczyń,  w 
których  były  przechowywane  ciecze  lub  gazy  łatwo  zapalne  bądź  trujące  jest 
dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazów, cieczy i ich par 
oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu wodą albo gazem obojętnym.

Roboty  spawalnicze  w zbiornikach  lub kotłach  mogą  być wykonywane wyłącznie 
przy  asekuracji  osób  znajdujących  się  na  zewnątrz,  z  zachowaniem  wzajemnej 
łączności oraz z możliwością udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujące 
się  wewnątrz  zbiornika  powinny  być  wyposażone  w szelki  bezpieczeństwa,  do 
których  należy  przymocować  linkę  bezpieczeństwa  trzymaną  przez  osobę 
ubezpieczającą  znajdującą  się  na  zewnątrz  zbiornika.  Do  zbiornika  powinien  być 
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zapewniony dopływ świeżego powietrza oraz oświetlenie elektryczne o bezpiecznym 
napięciu.

roboty murarskie,  tynkarskie i malarskie

Roboty  murarskie  i  tynkarskie  na  wysokości  powyżej  1  m  należy  wykonywać  z 
pomostów rusztowań, które powinny znajdować się poniżej wznoszonego muru, na 
poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

Zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych. 
Również zabronione jest chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, 
płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie 
się  poza krawędzie konstrukcji  bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o 
balustrady.  Wykonywanie  robót  murarskich  i  tynkarskich  w  wykopach  jest 
dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko 
pracy  do  wykonania  ściany  znajduje  się  pomiędzy  skarpą  wykopu  a  wznoszoną 
ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Roboty  malarskie  można  wykonywać  przy  użyciu  drabin  rozstawnych  tylko  do 
wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć 
przed  poślizgiem  i  rozsunięciem  się oraz  zapewnić  ich  stabilność.  Wewnętrzne 
roboty  malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia 
substancje  lotne  należy  wykonywać  przy  zapewnieniu  intensywnej  wentylacji 
pomieszczeń,  uwzględniającej  właściwości  fizykochemiczne  materiałów.  W czasie 
wypalania  farb  olejnych  na  elementach  budowlanych  w  pomieszczeniach  należy 
zapewnić odpowiednią  wentylację.  W pomieszczeniach, w których są  prowadzone 
roboty  malarskie  roztworami  wodnymi,  należy  wyłączyć  instalację  elektryczną  i 
stosować  zasilanie  niemogące  powodować  zagrożenia  porażeniem  prądem 
elektrycznym.

warunki bhp i ppo ż. przy robotach zabezpieczaj ących i odgrzybieniowych

Transport i magazynowanie środków ochrony drewna

Przewóz środków do impregnacji może się odbywać wyłącznie w szczelnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach firmowych z naklejonymi
etykietami informującymi o nazwie środka, stopniu szkodliwości oraz zapalności w 
przypadku środków łatwo palnych.

Podczas  transportu  i  magazynowania  impregnatów nie mogą się znajdować w ich 
pobliżu artykuły spożywcze.
Impregnaty   należy   składować   w   pomieszczeniach zamkniętych.

Łatwo palne środki impregnacyjne należy magazynować zgodnie z przepisami 
magazynowania materiałów łatwo palnych.

Opakowania po impregnatach nie mogą być przeznaczone do przechowywania 
innych materiałów.

Wszystkie impregnaty powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
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Warunki bhp na stanowiskach pracy

Stosowane środki ochrony są szkodliwe również, dla ludzi.
Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i 
przeegzaminowanych,  zarówno  w  zakresie  technologii robót, jak i podstawowych 
warunków bhp oraz ppoż.

Do pracy nie mogą być kierowane osoby z częściową utratą zdrowia, ze 
schorzeniami i uszkodzeniami skóry lub z uczuleniami na działanie środków 
antyseptycznych. Pracownicy muszą być dopuszczeni przez lekarzy do pracy przy 
impregnacji  drewna  i  materiałów drewnopochodnych.

Robotnicy powinni być zaopatrzeni we właściwy sprzęt ochronny (okulary ochronne, 
respiratory i maski ochronne). Przy pracy z użycia preparatów   oleistych,  
wydzielających  trujące pary i gazy, należy używać masek przeciwgazowych. 

Przy pracy z użyciem preparatów sproszkowanych (pylących), podczas ich 
przesiewania, podczas opylania, otwierania opakowań, a napełniania wanien itp. 
należy używać okularów ochronnych i respiratorów. Zamiast respiratorów można 
stosować tampony z gazy i waty które po zanieczyszczeniu należy zmieniać na
świeże.

Robotnicy powinni być wyposażeni w dopasowaną specjalną odzież ochronną. 
Podstawową odzież ochronną stanowią kombinezony z nieprzepuszczalnej tkaniny, 
ze spodniami nakładanymi na cholewy butów lub podobne posiadające stosowne 
atesty i dopuszczenia.
Sprzęt   i   odzież   ochronna   powinny być utrzymane w należytym i nienagannym 
stanie. Po zakończeniu robót odzież powinna być otrząśnięta  z pyłu i oczyszczona a 
następnie schowana w szafkach oddzielnie od odzieży osobistej.

Odzież i sprzęt ochronny powinny być przeglądane   co  pewien  czas  przez  osobę 
nadzorującą wykonanie robót. Uszkodzenia powinny być na bieżąco usuwane. 
Odzież ochronna powinna prana co 2 tygodnie.

Miejsce   robót   impregnacyjnych   powinno  być ogrodzone,  aby uniemożliwić 
dostęp osób postronnych i zwierząt. Należy również zabezpieczyć znajdujące się w 
pobliżu placu robót| ujęcia wody, hydranty, studnie itp.

Stanowiska robocze powinny być wyodrębnione i w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych oznakowane napisami ostrzegawczymi. 

Zaleca się zabezpieczenie stanowisk pracy podsypką z trocin. Pomieszczenia 
zamknięte, w których przygotowuje się roztwory soli i w których dokonuje się 
impregnacji drewna, powinny posiadać wentylację mechaniczną nawiewno-wycią-
gową.

Po  zakończeniu  robót  należy  dokładnie  oczyścić  plac  z  resztek  rozlanych  lub 
rozsypanych środków. Nasycone impregnatem trociny, zlewki, popłuczki opakowania 
należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Również roboty pomocnicze takie, jak: port, rozpakowywanie, przelewanie, przelanie 
środków chemicznych, sporządzanie i roztworów i mieszanin, a także porządkowanie 
miejsc,  w których  stosowano środki  chemiczne  muszą  być  wykonywane wyłącznie 
przeszkolonych pracowników. Środki sproszkowane należy przesiewać i rozdrabniać w 
stanie nawilżonym, aby nie powodować ich pylenia.

Wanny i baseny zagłębione poniżej terenu powinny być zabezpieczone za pomocą 
ogrodzeń ości minimum 1,10 m z krawężnikami o wysokości co najmniej 0,15 m 
ponad poziom terenu. Należy zabezpieczyć również ogrodzeniami wanny i baseny 
niewiele wystające nad terenem.

Roboty związane z załadunkiem i wyładunkiem drewna przy zastosowaniu wanien, 
basenów i  zbiorników z  impregnatem powinny  zmechanizowane.  Wanny,  baseny 
oraz zbiorniki impregnacyjne powinny być w przerwach w pracy i podczas nasycania 
zakryte pokrywami

Preparaty oleiste należy przelewać do zbiorników z zachowaniem środków 
ostrożności. Szczególnie   ostrożnie   należy   podgrzewać środki oleiste. 
Nie dopuszcza się podgrzewania w naczyniach (beczkach) zamkniętych, aby nie 
spowodować ich rozerwania.

Podczas stosowania na otwartej przestrzeni środków oleistych oraz sproszkowanych 
pracownicy powinni ustawiać się tyłem do wiatru.

Należy korzystać ze sprzętu i urządzeń pomocniczych   uniemożliwiających    
bezpośrednie zetknięcie się skóry ze środkami chemicznymi i świeżo 
zaimpregnowanymi materiałami drzewnymi  np.   przez   stosowanie   do   
smarowania szczotek   na   długich   trzonkach;   przy wyjmowaniu z wanien i 
transporcie zaimpregnowanego drewna należy chronić przed ściekaniem impregatu 
na ręce pracownika, przez stosowanie haków, kleszczy, uchwytów, nosideł itp.
Załadowywanie i wyładowywanie drewna z basenów lub wanien gołymi rękami jest 
zabronione. Prace te muszą być zmechanizowane.

Wanny i baseny powinny mieć otwory odpływowe i przelewowe połączone 
przewodami z dodatkowym zbiornikiem. Po zanurzeniu impregnowanego    drewna    
w    kąpieli    odległość wierzchu   cieczy  impregnacyjnej  od   krawędzi wanny lub 
basenu powinna wynosić min. 0,15 m. Wchodzenie do wanien lub basenów jest 
dozwolone po uprzednim usunięciu impregnatu i dokładnym przewietrzeniu ich 
wnętrz. Wchodzący tam pracownicy powinni być zabezpieczeni linkami 
bezpieczeństwa i strzeżeni.

Miejsca pracy, w których wykonuje się odgrzybienie lub impregnację, powinny być 
wyposażone w podręczną apteczkę pierwszej pomocy, instrukcję stosowania 
apteczki, informacje o adresach i telefonach najbliższych przychodni, pogotowia i 
Straży Pożarnej.

Nieodzownym elementem urządzenia placu robót  są  urządzenia   higieniczne   
zapewniające możliwość dokładnego umycia się w ciepłej wodzie  oraz przebrania 
się  (szatnie,  umywalnie, natryski).
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Przed rozpoczęciem impregnacji (szczególnie środkami oleistymi albo w dni upalne) 
należy natrzeć odkryte miejsca ciała, a zwłaszcza ręce, olejem bydlęcym lub maścią 
ochronną.

Podczas przeprowadzania zabiegów impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie 
wolno palić, jeść, ani dotykać rękoma twarzy i oczu przed dokładnym umyciem się.

Po zakończeniu pracy z użyciem środków chemicznych,    zwłaszcza    oleistych,    i   
zdjęciu odzieży ochronnej należy podczas mycia się pod natryskiem najpierw 
spłukać twarz z zamkniętymi oczami strumieniem wody z natrysku, nie dotykając 
twarzy rękami, następnie dokładnie umyć ręce, początkowo ciepłą wodą, a później
ciepłą wodą z mydłem, a dopiero potem umyć twarz i całe ciało wodą z mydłem oraz 
przebrać się w osobistą odzież. Po zakończeniu pracy należy odkryte miejsca ciała 
posmarować wazeliną.

Pracowników  obowiązuje  kwartalna  kontrola lekarska.

R.4.5  zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 
roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszami i ustępów. Szafki na odzież muszą 
być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży robo-
czej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 
pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych 
pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest 
korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno--sanitarnych inwestora. Ławki w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do 
podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej 
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Miejsce do składowania materiałów   i  wyrobów terenie budowy należy utwardzić i 
odwodnić.
Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone 
balustradami ochronnymi składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 
ni i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości I, I ni. Wolna przestrzeń między 
deską krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się w odle-
głości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy 
wygrodzić i oznakować.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, 
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne 
należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach 
producenta.
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W  pomieszczeniach  magazynowych  należy  umieścić  tablice  określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 
powierzchni  stropu.  Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych 
muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje 
się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów 
workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nicprzekraczająccj 10 
warstw.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75 m    od ogrodzenia lub zabudowań;
- 5 m    od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporczczej sieci trakcyjnej 
lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego 
ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 
drabiny lub schodni.  Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina 
samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  tereni e  budowy  powinny  być 
zaprojektowane i wykonane  oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym 
stopniu pracowników przed  porażeniem prądem elektrycznym.  Roboty  związane  z 
podłączaniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  i  urządzeń  elek-
trycznych mogą  być wykonywane wyłącznie przez  osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.

Sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i 
urządzeń  budowlanych  jest  niedopuszczalne  bezpośrednio  pod  napowietrznymi 
liniami  elektroenergetycznymi  oraz  w odległości  liczonej  w poziomie  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej niż:
- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie-przekraczającym 1kV;
- 5 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, ale nieprzekraczającym 15 kV;
-10 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, ale nieprzekraczającym 30kV
-15 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, ale nieprzekraczającym 
110kV
- 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV.

W czasie wykonywania robót  budowlanych  z  zastosowaniem żurawi  lub  urządzeń 
załadowczo-wyładowczych  zachowuje  się  wymagane  odległości,  mierzone  do 
najdalej  wysuniętego punktu urządzenia wraz  z ładunkiem.  Żurawie  samojezdne, 
koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą  się  zbliżyć  na  niebezpieczną 
odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być 
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wyposażone w sygnalizatory napięcia. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje 
o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne.
Znajdujące się na terenie budowy rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego należy 
zabezpieczyć przed  dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice takie powinny 
być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii.

Okresowa  kontrola  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem 
bezpieczeństwa  ma  być  przeprowadzona  co  najmniej  jeden  raz  w  miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń - co najmniej dwa razy 
w roku, a ponadto:

1) przed  uruchomieniem  urządzenia  po  dokonaniu  zmian  i  napraw  części 
elektrycznych i mechanicznych; 

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
miesiąc;

3)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie  zapisu  pomiarów  skuteczności  zabezpieczenia  przed  porażeniem  prądem 
elektrycznym powinny  się  znajdować  u  kierownika budowy.  Dokonywane  naprawy i 
przeglądy urządzeń  elektrycznych powinny  być  odnotowane  w  książce  konserwacji 
urządzeń.

R.4.6  warunków dotycz ących organizacji ruchu,

Dla  pojazdów  używanych  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy 
wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
- dla wózków szynowych    4%;
- dla wózków bezszynowych    5%;
- dla taczek     10%.

Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek,  usytuowane  nad  poziomem  terenu 
powyżej  I  m,  zabezpiecza  się  balustradą,  która  powinna  się  składać  z  deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą  wypełnia się  w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku 
rusztowań  systemowych  dopuszczalne  jest  umieszczanie  poręczy  ochronnej  na 
wysokości 1 m.
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy 
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m
lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m,  co najmniej  z jednostronnym 
zabezpieczeniem, o którym mowa w §15 ust. 2.
Wyjścia  z  magazynów  oraz  przejścia  między  budynkami  wychodzące  na  drogi 
zabezpiecza się poręczami  ochronnymi  umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w 
inny sposób, w szczególności labiryntami.
Wszystkie  przejścia  i  strefy  niebezpieczne  oświetla  się  i  oznakowuje  znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Przed  skrzyżowaniem  dróg  z  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  w 
odległości  nie  mniejszej  niż  15 m ustawia się  oznakowane bramki,  oświetlone w 
warunkach  ograniczonej  widoczności,  wyznaczające  dopuszczalne  gabaryty 
przejeżdżających pojazdów.
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru 
oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do 
charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia 
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 
budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.

R.4.7  ogrodzenia,

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 
osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, 
aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót 
nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby za pewnie stały nadzór. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
Strefę  niebezpieczną  (miejsce na terenie budowy, w którym występują  zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia,  przejazdy i stanowiska pracy w 
strefie niebezpiecznej muszą  zostać zabezpieczone daszkami  ochronnymi.  Daszki 
ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być  szczelne i  odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty.  W  miejscach  przejść  i  przejazdów  szerokość  daszka  ochronnego 
powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia 
lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać  jako rusztowań  lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów.
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, należy ją ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 
6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod 
warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, 
zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

R.4.8  zabezpieczenia chodników i jezdni,
- wg opisu w pkt. 4.6

R.5/. nazwy i kody wg PKOB:
– grupa robót -126
– klasa robót - 1262
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nazwy i kody wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń CPV
- grupa robót 45 100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę 
wyburzenia i rozbiórki, roboty ziemne - klasa robót - 45 110000-1

- grupa robót –45 200000-9 (wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części))
klasa robót - 45 210000-2

– grupa robót -45 400000-1 (wykończeniowe roboty budowlane)

klasa 45.41,  45.42,  45.43,  45.44,  45.45

R.6/.  okre ślenia podstawowe, zawieraj ące definicje poj ęć i okre śleń 
nigdzie wcze śniej niezdefiniowanych, a wymagaj ących 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapi sów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  wykonania i 
odbioru robót budowlanych;

Inżynier  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót.

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z 
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 
Inżyniera.

Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. *

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna,  będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

Ślepy  kosztorys  -  wykaz  Robót  z  podaniem ich  ilości  (przedmiar)  w kolejności 
technologicznej ich wykonania
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R.7/.  wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
oraz niezb ędne wymagania zwi ązane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kont rol ą jakości;

Wymagania ogólne

Materiały stosowane w budownictwie  powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny 
być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
Materiały stosowane w budownictwie do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w 
Unii Europejskiej powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą.
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby budowlane 
powinny:
- mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą  europejską  wprowadzoną do 
zbioru  norm polskich,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją 
techniczną  państwa  członkowskiego  uznaną  za  zgodną  z  wymaganiami  pod
stawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE,
-  mieć  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną
przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Na  opakowaniach  materiałów  stosowanych  do  wykonywania  robót  budowlanych 
powinien się znajdować termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i  składowania materiałów do  robót  budowlanych   powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowiązany jest  posiadać na budowie pełną  dokumentację  dotyczącą 
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonywania  robót 
budowlanych.

Przyj ęcie materiałów na budowie
Podstawę przyjęcia wyrobów budowlanych na budowę stanowią:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów budowlanych. 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby 
zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności  z  dokumentem  odniesienia  lub  deklarację 
zgodności  dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne 
stosowania wyrobu.

Kontrolne badania właściwości wyrobów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie 
z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu 
„aprobata techniczna".
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Wyroby budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
a/.  odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 
projektu,

b/. są właściwie opakowane i oznakowane,

c/. spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

d/. mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Przyjęcie  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 
budowy.

Przechowywanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w 
miejscach uzgodnionych  z  Inżynierem lub  poza  Terenem Budowy  w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie-przyjęciem i 
niezapłaceniem.

R.8/.  wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych 
lub zalecanych do wykonania robót budowlanych;

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać  pod  względem typów  i 
ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót 
zaakceptowanym przez  Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości  do pracy. Będzie on  zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera  o  swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Jeżeli maszyny i inne urządzenia techniczne podlegają dozorowi technicznemu, mogą 
być  używane  na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być  dostępne dla organów 
kontroli  w  miejscu  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń.  Maszyny  i  inne  urządzenia 
techniczne powinny być eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie  z 
instrukcją  producenta, w sposób zapewniający ich  sprawne funkcjonowanie ponadto 
powinny być:
1)utrzymywane  w   stanie  zapewniającym  ich

sprawność;

2)stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały
przeznaczone;

3)obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 
którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych  urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być:

1)zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami;

2)osłonięte w okresie zimowym.

Jednak zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi.
W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  pracy  uszkodzenia  maszyny  lub  innego 
urządzenia  technicznego  należy  je  niezwłocznie  unieruchomić  i  odłączyć  dopływ 
energii.  Zabronione jest  dokonywanie napraw  i  czynności  konserwacyjnych  sprzętu 
zmechanizowanego będącego w ruchu.

Przewody  pracujące  pod  ciśnieniem  sprężonego  powietrza  powinny  mieć 
wytrzymałość  dostosowaną  do  ciśnienia  roboczego,  z  uwzględnieniem 
współczynnika  bezpieczeństwa  tych  przewodów.  Używanie  uszkodzonych 
przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.
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Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku  z pojazdu na rampę lub na drugi 
pojazd powinny  zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie 
powinny być  trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczal-
nym  obciążeniu  roboczym.  Pomosty  i  stojaki  używane  do  przeładunku  powinny 
odpowiadać  wymaganiom  wytrzymałościowym,  a  ich  dopuszczalne  obciążenie 
powinno  być  trwale  uwidocznione  wyraźnym  napisem.  Pomosty  lub  rampy, 
przeznaczone  do przejazdu pojazdów i  sprzętu,  powinny być  szersze o 1,2 m od 
pojazdów i  zabezpieczone barierami  ochronnymi  oraz zawierać  prowadnice dla kół 
pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 
km/h.

Zawiesia  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- 
i  wielocięgnowych  powinno  być  uzależnione  od  wielkości  kąta  wierzchołkowego, 
mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić:
l)przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%,

2)przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%,
3)przy kącie 2,092 rad (120°) - 50%
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien 
zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°). Przy u życiu zawiesia 
wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy 
przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie 
zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia 
roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla 
zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temperaturach poniżej 253 K (-
20°C), nale ży obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego 
dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 
Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest 
zabronione.

Środki  transportu  do  przewozu  na  terenie  budowy  butli  z  gazami  technicznymi, 
kwasami  lub  innymi  żrącymi  cieczami  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia 
zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem. Ręczne wózki 
szynowe,  używane  na  torze  o  pochyleniu  większym  niż  1  %,  powinny  być 
zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny 
być zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń 
między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości.

Żurawie należy zaopatrzyć  w tablice znamionowe  z oznaczeniem dopuszczalnego 
udźwigu, a w przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany 
udźwig  przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka  na wysięgniku pozio-
mym.  Odległość  między  skrajnią  podwozia  lub  platformy  obrotowej  żurawia  a 
zewnętrznymi  częściami  konstrukcji  montowanego  obiektu  budowlanego  lub  jego 
zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub 
elementów  powinna  wynosić  co  najmniej  0,75  m.  Jeżeli  drzwi  kabiny  żurawia 
znajdują  się  na wysokości  powyżej  0,3 m ponad pomostami,  przy kabinie należy 
zainstalować schodki lub stałe drabinki  z poręczami, ułatwiające wejście. W okresie 
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zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 288 K (15°C), 
a  w  okresie  letnim  temperatura  w  kabinie  nie  powinna  przekraczać  temperatury 
zewnętrznej.  Maszynista  powinien  mieć  możliwość  sterowania  żurawiem  i 
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny 
w każdym roboczym położeniu żurawia.
Zabronione jest:
- składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między 

torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi 
zabezpieczeniami;

- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a 
podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie
budowlanym;

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w 
czasie przerwy w pracy lub po jej zakończeniu;

- podnoszenie żurawiem zamrożonych lub zafldeszczonych przedmiotów, wyrywanie 
słupów oraz przeciąganie wagonów kolejowych;

- podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie;
- instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia;

-
podnoszenie ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia.

Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno odbywać się na wysokości nie 
mniejszej  niż  1  m ponad przedmiotami  znajdującymi  się  na drodze  przenoszonego 
ładunku. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów prze-
mieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
Roboczy  zasięg  haka  żurawia  powinien  być  większy  co  najmniej  o  0,5  m  od 
położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.

Stanowisko  pracy  operatora  dźwigu  budowlanego  powinno  się  znajdować  w 
odległości nie mniejszej niż 6 m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten 
powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad 
stanowiskiem pracy  przy  załadunku  materiałów  z poziomu terenu  na  platformę 
dźwigu  budowlanego  należy  wykonać  daszek  ochronny.  Daszek  ten  powinien 
wystawać  co najmniej  2 m,  licząc  od zewnętrznej  krawędzi  platformy,  w kierunku 
miejsca dostawy materiałów i wyrobów.

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające 
porozumiewanie się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z 
pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych 
trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od 
krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu 
zabezpiecza się przed zmianą położenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki 
powinno być poprzedzone sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym. 
Zabronione jest wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki.

Pomiędzy  stanowiskiem odbioru mieszanki  betonowej  lub  zaprawy a  operatorem 
pompy powinna być zapewniona sygnalizacja.

Przed  przystąpieniem  do  przenoszenia,  rozbierania  lub  przedłużania  przewodów 
służących do transportu mieszkanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć 
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pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego. W razie 
zatkania się  przewodu przepychanie go  od  strony  wylotu  jest  zabronione,  a  w 
czasie  rozłączania  i  oczyszczania  przewodu  należy  zawsze  stosować  środki 
ochrony indywidualnej.
Zabronione  jest  używanie  uszkodzonych  narzędzi.  Również  wszelkie  samowolne 
przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:
- uszkodzonych zakończeń roboczych;
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu;
- rękojeści krótszych niż 0,15 m.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  Wyniki  kontroli  powinny  być  odnotowywane  i  przechowywane  przez 
kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione  jest  stosowanie  koksowników  do  przesuszania  pomieszczeń 
zamkniętych.  Przebywanie  osób  w  pomieszczeniach  osuszanych  urządzeniami 
grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym 
dopuszczalne ich  stężenie  jest  zabronione.  Do  takich  pomieszczeń  mogą  mieć 
dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. 
Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia  eksploatacji  i  dozoru  tych  urządzeń.  Przed  wejściem  do  tych 
pomieszczeń  należy  je  przewietrzyć,  a  po  wejściu  do  nich  zachować  niezbędne 
środki ostrożności.

Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących 
narzędzi:
- szufle - do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych,
- łopaty -  do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych,
- szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio 
  zwięzłych.
- oskardy,  kilofy - do  odspajania  gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite 
  gliny, żwiry),
- kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy 
wykonywaniu robót ziemnych liniowych, mogą być stosowane zrywarki do:
- rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do  
  użycia spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek,
- do usuwania korzeni, krzewów i kamieni na rzutowych o niewielkich
  rozmiarach,
- zrywania nawierzchni starych, istniejących na placu budowy, nie 
  wyłączając nawierzchni betonowych.
 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać 
następujących zasad:
- stosować przerwy pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne 
  ze względu na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki,

Wydobywanie gruntu koparkami do odspajania, ładowania gruntu na środki 
transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, formowania skarp lub 
załadunku gruntu z hałdy mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub 
ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o    
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zdolności    przerobowej    dostosowanej    do istotnej potrzeby i wyposażenia 
placu budowy.

Zaleca się stosowanie:
a/. koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i 
spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkości brył 
dostosowanych do wielkości łyżki; łyżkę o pojemności do 0,6 m3 zaleca się 
stosować do urobku gruntów ciężkich spoistych, 0,8 m3 — w gruntach lekkich, 
sypkich, a do 1,20 m3 — do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i 
gruntów pobieranych z hałdy,

b/. zależności od organizacji robót wykonywanie robót ziemnych za pomocą 
koparek może być dokonywane metodą boczną stosowaną na stokach, polegającą 
głównie na wydobywaniu gruntów z niższych poziomów gruntu i poprzecznym 
transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypów,
Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich 
pracę przez: 
- stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki,
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,

 zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się,
- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
   prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego   czerpaka    do   posiadanych    
   środków transportu.

c/. koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilność. Zabezpieczenie   koparki   przed   zsunięciem   się może być 
dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy 
gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.

d/. w przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu 
zmniejszenia nacisku na podłoże gruntowe stosować specjalne podkłady o 
wymiarach 4.0X0,75X1,80 m, wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej o 
przekroju 18X18 cm.
 
e/. przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania 
bezpiecznej ich pracy:
-  do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, 
   mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,
-  koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a
   dostęp do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce    powinien   
   znajdować    się    napis ostrzegawczy,   że   przebywanie   w   zasięgu pracy 
   koparki grozi śmiercią,

-  przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod 
   konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej   
   podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

 
-  kabel doprowadzający prąd do koparki powinien być ułożony w suchym miejscu
   lub zawieszony na odpowiedniej wysokości nad terenem; przenoszenie kabla 
   znajdującego się pod napięciem jest zabronione,
-  zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy na pełnionej łyżce jest zabroniona,
    podczas  nabierania  gruntu  łyżką  zabrania się używania mechanizmu 
   obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu
   tylko część koparki podnosi się, łyżkę koparki należy natychmiast opuścić i 
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   zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki w grunt,
 
-  przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub 
   zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu 
   gruntu i nie bliżej niż 0,6 m,

-  przy przemieszczaniu koparki na inne miejsce przez grunty lub tereny 
   podmokłe poziom wody nie powinien sięgać miejsca przyłączenia kabla,
 
-  czyszczenie łyżki koparki (czerpaków)  oraz jej naprawa mogą  być 
   wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,
 
-  łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a 
   otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 
   0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów
 
-  sypkich i 0,25 m — przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie 
   zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu 
   ruchu obrotowego koparki,
 
- po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik 
  wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie 
  wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar
  zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach.
 
 

R.9/.  wymagania dotycz ące środków transportu;

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych  ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i  z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości 
przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową.

Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych obciążeń  na osie 
mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy

Transport ukopanego gruntu
Wymagania podstawowe przy transporcie
gruntu
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a/. transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 
dowóz materiałów przeznaczonych na budowę.
b/. transport  gruntu  i  transport  materiałów przy wykopach powinny odbywać 
się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.

c/. wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, 
kolejki szynowe,  samochody wywrotki lub inne)  powinien być  dostosowany 
do  objętości mas ziemnych, odległości  transportu, szybkości  i  pojemności
środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i 
wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących   
warunków     atmosferycznych i przyjętej organizacji robót.

d/. środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości   
mniejszej)   od   skarpy;   rozstaw   środków transportowych pomiędzy sobą 
powinien wynosić co najmniej 1,5 m.
 
e/. ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być 
stosowany:
-  transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami, przewóz kolejką 
   szynową),
-  transport konny (przewóz wozami, przewóz kolejką ciągnioną przez konie),
-  transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem  
    roboczym, wywrotkami samochodowymi, kolejką szynową o uciągu mechanicznym).

Transport r ęczny gruntu
a/. przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 
3,0 m, a w pionie na wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i 
przy całkowitym bezpieczeństwie pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy 
(np. z głębokich wykopów).

b/. przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. 
Pojemność taczek nie powinna być większa niż 0,06 m, a maksymalna odległość 
przewozu powinna wynosić nie więcej niż 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy 
przewozie taczkami nie powinno być większe niż  10% na  odległościach nie  więk- 
szych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. Przy masie taczki z 
załadowanym gruntem do 150  kg i  przy transporcie  gruntu taczkami na odległość 
powyżej 60 m należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza.
 
c/. transport  gruntu  wozami konnymi  może być stosowany w drodze wyjątku i przy 
przewozie niewielkich mas gruntu. Wielkość przewożonej  masy  powinna  wynosić  
ok.   0,80  m gruntu dla wozów jednokonnych i 1,20 m3 dla wozów    dwukonnych;    
maksymalna    odległość przewozu po pochylonym terenie do 3% nie powinna wynosić 
więcej niż 1200 m. Dopuszcza się   maksymalne   pochylenie   trasy   transportu
gruntu wozami konnymi do 6%. 
 
Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane 
pojazdy samochodowe:
-   samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, 

bocznym lub trójstronnym,
-   ciągniki kołowe lub gąsienicowe,
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-   przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze.

b/. przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy 
dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do:
-  odległości  przewożonego  gruntu  i  sposobu jego  wbudowania  (lub  
   rozładowywania),
-  wielkości i wydajności koparki lub ładowarki,
-  przebiegu  trasy i  stanu  nawierzchni  dróg transportowych,
-  warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
-  ekonomiki transportu gruntu danym  pojazdem samochodowym w warunkach 
   występujących na danym placu budowy.

c/. przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się 
przyjmowanie następujących odległości przewozu:
 
samochodem  ciężarowym    od 700  do 4000 m
samochodem  wywrotką        od 200     do 2000 m
ładowarką                          od 2        do 60 m
spycharką z lemieszem       
prostopadłym                        od 70    do 500 m
spycharką z lemieszem    o d  1     d o 3  m
zgarniarką samojezdną         od 100  do 2000 m 
r ó w n i a r k ą             o d  1     d o 5 m  

d/. przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu 
transportem samochodowym, gdy maszyny urabiające grunt pracują na dnie wykopu, 
należy wykonać rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdów 
samochodowych kołowych nie powinno być większe niż 10%, a dla pojazdów samo-
chodowych gąsienicowych nie większe niż 20%.
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R.10.   wymagania  dotycz ące  wykonania  robót  budowlanych  z 
podaniem  sposobu  wyko ńczenia  poszczególnych  elementów, 
tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz 
niezb ędne  informacje  dotycz ące  odcinków  robót  budowlanych, 
przerw i ogranicze ń, a także wymagania specjalne;

R.10.1 ROBOTY WSTĘPNE:

wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie wg opisu w R.14

zagospodarowanie   terenu   budowy   wraz       z budową tymczasowych obiektów  
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas 
użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Przewidziane są często do 
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty budowlane 
niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, 
wykorzystywane przez okres budowy i służące jako jej zaplecze. Wg opisu powyżej

niwelacja terenu
Przez  pojęcie  „wykonanie  niwelacji  terenu"  należy  rozumieć  szereg  czynności 
technicznych zmierzających do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego 
pod budowę, jaka wynika z projektu budowy, a także czynności pomiarowe mające na 
celu osiągnięcie zamierzonych parametrów wysokościowych terenu.
Przepisy prawa nie nakazują dokonywania wpisów w dzienniku budowy na tę 
okoliczność. Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby wykonania niwelacji 
terenu.

oczyszczanie terenu
a/. przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać   
następujące prace przygotowawcze:
 - wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza  
   obręb przyszłych robót ziemnych – o ile dotyczą
 - oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w 
   obrębie placu budowy– o ile dotyczą
 - wykonanie robót rozbiórkowych,  zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie 
   ogrodzeń, jeżeli takie znajdują się na terenie budowy– o ile dotyczą
 - przeniesienie  i przełożenie  z  terenu  danej budowy poza jej obręb takich 
urządzeń 
   nad ziemnych jak: przewody kablowe, słupy linii telefonicznych i energetycznych, 
   lub podziemnych, jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne,  gazowe,  instalacji 
   cieplnych itp., które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w 
   późniejszej eksploatacji danego obiektu – o ile dotyczą

b/. usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych 
powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w 
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami,  do których te 
urządzenia należą.

c/. przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje  się las,  
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w 
porozumieniu z administracją lasów państwowych.
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d). pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane;  dopuszcza     się     
pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy 
teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m;
niewykarczowane  pnie  powinny być ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm 
nad powierzchnią terenu.

e/. karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca  się  wykonywać  sprzętem 
mechanicznym, a gdy jest to możliwe — metodą wywracania rosnących drzew. 
Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych powinno być wykonywane
w okresach, w których grunt jest niezamarznięty.

f/. krzewy i młode drzewa przewidziane do
ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy
lub  na  innym  terenie  powinny  być  wykopane  w  sposób  nie  powodujący  ich 
uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

zdjęcie darniny i ziemi roślinnej
a/. usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.

b/. w przypadku gdy darnina ma być wykorzystana  w późniejszym  czasie,  
powinna  być zdejmowana płatami  o wymiarach 0,2X0,3 m 
do 0,25—0,35 m, grubości 5—10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, 
grubości 5—10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu 
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu 
porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i 
wysokości do0,6 m.
b/. w   porze  rozwoju   roślin   darninę   należy magazynować w warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu 
robót. Zgarniania ziemi roślinnej  nie należy wykonywać podczas dużych lub 
długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed 
najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 
roślinnej.

usuwanie kamieni i gruzu
Usuwanie kamieni  zalegających na terenie  robót ziemnych powinno być dokonane, 
gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku gdy ma 
być wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu.
Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które 
utrudnia ją wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn (np. 
bloki kamienne o objętości ok. 1 m3, za pomocą spycharek) lub po uprzednim ich 
rozsadzeniu przy pomocy materiałów wybuchowych.
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub 
innych od padów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania  robót   
ziemnych,   jeżeli  stanowi źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane 
wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.
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odwodnienie terenu budowy
a/. przed przystąpieniem do robót  ziemnych powinny być wykonane  wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
 
b/. roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w 
każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. 
kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry).
 
c/. przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 
niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w 
których występują grunty   przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują 
powstania szkód na terenach sąsiednich.
Rowy powinny być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym 
klinem odłamu skarpy wykopu.
 
d/. wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie.  W tym celu 
powierzchnia  terenu powinna  być  wyprofilowana  ze spadkami umożliwiającymi 
łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu należy wykonać w 
razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu
skarpy wykopu.
Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można 
wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej 
fazie robót   było   zapewnione  łatwe   odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. 
W tym celu należy stosować odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia 
roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach 
projekt organizacji robót powinien przewidywać sposób odwodnienia roboczego.
 
 -   usunięcie gruntów o małej nośności  
a/. w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu   ustalenia   z   inwestorem,   projektantem i 
wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń..

b/. jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania  urządzeń  odwadniających  lub  
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy grunt w poziomie posadowienia 
budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia 
obiektu lub wykonywania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną 
głębokość i zastąpić go innym odpowiednim
rodzajem gruntu.

c/. grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego 
nasypu powinny być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inwestorem i 
projektantem.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym ma być 
posadowiony obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie 
przewidziano ich przykrycia warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem — 
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powinny być  one  usunięte  co najmniej na głębokość przemarzania gruntu.

d/. Jeżeli   wystąpiły   osuwiska   lub   przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy:
- wstrzymać   wykonywanie   robót  ziemnych, do czasu zbadania występującego  
  zjawiska,
- zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed do stępem osób na obszar gruntu 
  zagrożony ruchami gruntu lub zalewany przez wody,

Miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno być niezwłocznie 
zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu;  doraźny sposób 
zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z przebicia powinien być niezwłocznie 
określony przez kierownika robót, zawiadomić  właściwe  organa  państwowego 
nadzoru   budowlanego,   gospodarki   wodnej, państwowego nadzoru budowlanego, 
inwestora albo generalnego wykonawcę  oraz projektanta w celu zbadania przyczyn 
zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod 
dalszego wykonywania robót ziemnych.
Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno 
przebiegać w sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywać się 
pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do 
czasu  odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykończenie.
 
usuwanie obiektów i przedmiotów z placu       budowy stanowiących przeszkodę  
przy robotach ziemnych
a/. wszelkie  przedmioty  podlegające  usunięciu, a znajdujące się w gruncie lub nad 
gruntem, na którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być przed 
rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub
na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być 
usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych z zastrzeżeniem, że poziom, na 
którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodą, nie
powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy 
wykonywaniu wykopu

b/. nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub 
kanałów bez zgody jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy 
podlegają takiemu  nadzorowi,  a  roboty  ziemne  wykonać
w sposób uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.
Pozostałości   fundamentów,   ścian,   murów i innych przedmiotów mogą nie być 
usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie 
zostało przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu
na  budowę  lub w  przyjętym  do  wiadomości przez organa państwowego nadzoru 
budowlanego zgłoszeniu robót.

c/.  w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek 
urządzeń podziemnych   lub   przewodów   instalacyjnych
nie przewidzianych w dokumentacji technicznej  (urządzenia instalacji gazowych lub 
elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać 
do czasu ustalenia  pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób 
możliwe jest w tym miejscu  dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.
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d/. w razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub 
innych kierownik robót  w porozumieniu z właściwymi  jednostkami, w których 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić bezpieczną 
odległość w pienie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i zapewnić 
nad nimi fachowy nadzór techniczny.
 
e/. kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, 
powinno być dokonywane   wyłącznie   sposobem   ręcznym   bez użycia kilofów, 
drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu.

f/. w przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się 
do dalszego użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót 
powinien powiadomić  inwestora  lub  generalnego  wykonawcę
i ustalić z nim sposób  dalszego postępowania.
 
Usuwanie niewybuchów lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotów
W  przypadku  gdy  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  ujawnione 
niewybuchy  lub  przedmioty  trudne  do  zidentyfikowania,  należy  niezwłocznie 
przerwać wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi  oraz  powiadomić  niezwłocznie  właściwy  organ  władzy 
administracyjnej,  kierownika  budowy,  dyrektora  przedsiębiorstwa  wykonującego 
roboty i Policję.

Postępowanie przy odkryciach wykopaliskowych
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy 
(inwestora) oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do 
dalszej decyzji.
Przygotowanie dróg dojazdowych
- wg opisu w R.4.6
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy  
Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione 
jest  z reguły  przed przystąpieniem do właściwej budowy obiektu,  który  przez prawo 
budowlane  jest  zdefiniowany  jako  budynek  lub  budowla  wraz  z  instalacjami  i 
urządzeniami  technicznymi.  Należy doprowadzić  z  istniejącej  na terenie skansenu 
sieci zasilanie energetyczne oraz wodę.
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek 
zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, 
organu administracji architetoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do 
ich  właściwości  miejscowej  i  rzeczowej  oraz  sprawującego  nadzór  nad  budową 
projektanta. Do powyższego zgłoszenia powinny być dołączone na piśmie:
a). oświadczenie  kierownika  budowy  lub  robót o przyjęciu kierownictwa budowy i 
     o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b). oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, o ile  
     został ustanowiony(w  obu  przypadkach  muszą  być  dołączone zaświadczenia
     z określonym terminem ważności wydane przez właściwą izbę samorządu zawo –
     dowego o wpisie ww. osób na listę członków tej izby),
c)  informacja zawierająca dane zawarte w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej  
    umieszczonej na budowie.
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R.10.2 ROBOTY ZIEMNE 
R.10.2.1 WSTĘP
W przypadku wykonywania robót związanych z ukształtowaniem terenu i jego 
niwelacją dokumentacja powinna zawierać co najmniej:
a/. plan sytuacyjno-wysokościowy z siatką niwelacji terenu i rzędnymi niwelety w 
skali co najmniej 1 : 1000,

b/. charakterystyczne   przekroje   terenu   wraz z naniesioną niweletą,

c/. rozpoznanie   warunków   wodno-gruntowych
- wyniki technicznych badań podłoża gruntowego, a w przypadkach uzasadnionych 
tech-
  nicznie (np. na gruntach osuwiskowych) badań hydrogeologicznych,
- szczegółowe  warunki techniczne  dotyczące wykonywania danego rodzaju robót, 
jeśli 
  zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zagęszczenie nasypów),

d) szczegółowy kosztorys.
Przy robotach ziemnych związanych z posadowieniem obiektów budowlanych 
dokumentacja powinna zawierać:
- rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysokościowy w  odniesieniu do danego obiektu,
- dane wymienione w punktach powyżej
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji robót i budowli ziemnych powinny być 
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i powinny wynikać z przeprowadzonych 
badań gruntu w miejscu wykonywania robót ziemnych lub innych przesłanek 
technicznych wynikających z bezpieczeństwa obiektu lub pracowników; odstępstwa  
od  dokumentacji powinny być  poza tym potwierdzone przez nadzór techniczny 
inwestora, wykonawcy robót oraz projektanta.
 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie 
może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych  w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, 
takich  jak:  elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze, 
wodociągowe  i  kanalizacyjne,  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  określenia 
bezpiecznej  odległości,  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  istniejącej  sieci  i 
sposobu wykonania tych robót.  Bezpieczną  odległość  kierownik budowy ustala  w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 
instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą

jednostką  zarządzającą  daną  instalacją  dalszy  sposób  wykonywania  robót.  Jeżeli 
podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i 
umieścić  napisy  ostrzegawcze.  Prowadzenie  robót  ziemnych  w  pobliżu  instalacji 
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.
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W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych  przy tych robotach należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z 
deski krawężnikowej  i poręczy ochronnej umieszczonej na  wysokości  1,1 m oraz w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się  w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem  z  wysokości.  Dodatkowo  balustrady  takie  powinny  być  zaopatrzone  w 
czerwone światło ostrzegawcze.
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót 
można oznaczyć za pomocą balustrad z l in lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości I m od krawędzi 
wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości I m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy 
bez umocnień o głębokości większej niż I m, ale nie większej niż 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w 
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 
okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
a/.  tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,

b/. włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 
roboczego gruntem,

c/.  przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

d/. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach  przekraczających  
dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e/. wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w 
odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy,

f/.  przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 
załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne 
nachylenie  powinno  być  określone  w  dokumentacji  projektowej  w  określonych 
prawem przypadkach) należy:
a/. w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu;

b/. likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
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c/. sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania  koparką  wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonywać 
obudowę  wyłącznie  z  zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli 
wykop osiągnie głębokość większą niż I m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać  20  m.  Wchodzenie  do  wykopu  i  wychodzenie  po  rozporach  oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku zabronione.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie  strefę  niebezpieczną  i  odpowiednio ją  oznakować.  Koparka  w  czasie  pracy 
powinna być ustawiona w odległości  od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest 
zabronione nawet w czasie postoju.
Jeżeli  roboty  odbywają  się w  wykopie  wąskoprzestrzennym  jednocześnie  z 
transportem  urobku,  wykop  musi  zostać  przykryty  szczelnym  i  wytrzymałym 
zabezpieczeniem.  Pojemniki  do transportu  urobku powinny być  załadowane poniżej 
górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
a/. w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b/. w strefach klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 
od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych:

- w gruntach spoistych     na głębokości nie większej niż 0,5 m;

- w pozostałych gruntach       na głębokości  nie większej niż 0,3 m.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  w  postaci  wykopów, 
ukopów  lub  przekopów  należy  sprawdzić  poziom  wody  gruntowej  w  miejscu 
wykonywania  robót  i  uwzględniać  ciśnienie  spływowe,  które  może  powodować 
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy 
uwzględniać:

- naturalną wilgotność gruntu w złożu, jego masę oraz porowatość na 
  podstawie wyników badań laboratoryjnych,
- niepożądane   zjawisko   kapilarnego   podciągania wody w gruncie,
- przepuszczalność gruntu określaną wskaźnikiem przepuszczalności, 
  tj.  zależnością pomiędzy prędkością przepływu wody w gruncie i spadkiem 
  hydraulicznym.
 
Jeżeli  nie  przeprowadzono  badań  laboratoryjnych, to w zależności od 
uziarnienia gruntów i stanu ich nasycenia wodą dopuszcza się
(dla  mniej   odpowiedzialnych  robót  ziemnych) przyjmowanie   następującej   
wilgotności   gruntów:
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- dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
- w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
- dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym10   do  20%,   w  stanie  
   twardoplastycznym16 do 33% i w stanie miękkoplastycznym19 do 50%.
 

Masę gruntów mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym,  jeżeli nie zachodzi 
potrzeba określenia ich masy na podstawie badań laboratoryjnych,  można  
przyjmować  dla  gruntów ziarnistych 1600 do 2100 kg/m2, a dla gruntów spoistych 
1700 do 2250 kg/m2.
 
Przy określaniu przepuszczalności gruntów piaszczystych można przyjmować,  że 
ich przepuszczalność maleje w miarę zwiększania się w tego rodzaju gruntach 
zawartości cząstek gliniastych i pylastych. Do celów praktycznych można 
przyjmować, że piasek o zawartości tych cząstek poniżej 15% jest przepuszczal-
ny, przy zawartości 15 do 20% cząstek gliniastych jest mało przepuszczalny, a 
przy zawartości cząstek gliniastych i ilastych powyżej 30% jest 
nieprzepuszczalny.
 
Przy  wykonywaniu  wykopów  i  nasypów należy uwzględniać działanie wody 
kapilarnej, która może powodować zmianę niektórych właściwości technicznych 
gruntów, np. jego spójności  i porowatości,  lub  powstawanie  wysadzin 
gruntowych  powodujących uszkodzenie wykonanych  fundamentów  lub  budowli  
ziemnych.

40



R.10.2.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
2. Zakres stosowania ST
2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
2.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
B.10.2.00- wykopy
B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
B.10.2.02- podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty             
B.10.2.03- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 
B.10.2.04- zasypki 
B.10.2.05- transport gruntu                                                                                      
2.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

3. Materiały
3.1. Do wykonania wykopów wg B.10.2.00 materiały nie występują.

3.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.10.2.01, B.10.2.02
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek:
-  uziarnienie do 50 mm,
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-  zawartość cząstek organicznych do 2%.

3.3.  Do wykonania podkładu podposadzkowego wg B.10.2.03 należy stosować 
piasek zwykły.

3.4.  Do zasypywania wykopów (zasypki) wg B.10.2.04 może być użyty grunt 
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak 
ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe:
-  max. średnica ziaren d< 120 mm, 
-  wskaźnik różnoziarnistości U>5,
-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
-  zawartość części organicznych I<2%,                                                               
-  odporność na rozpad <5%.
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4. Sprzęt                                                                                                               
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.                        

5. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

6.  Wykonanie robót                                                                                                
6.1. Wykopy wg B.10.2.00
6.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy 
sprawdzić  zgodność  rzędnych terenu z danymi  podanymi  w projekcie.  W tym celo 
należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych.

6.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 
   1:1,25
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia:
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na  
   szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna 
   być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
   odpływ wód opadowych.
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody  
   opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
   nachyleń.
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
   niekorzystnych czynników.
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6.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

6.1.5.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

6.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
6.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6.2.2.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z od-
padków materiałów budowlanych.

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm.

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js - 0,9 według próby normalnej Proctora.

6.2.3.  Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą.

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora.
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6.3. Zasypki wg B.10.2.04
6.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.2.  Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z od-
padków materiałów budowlanych i śmieci.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

7. Kontrola jako ści robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11.

7.1.  Wykopy wg B.10.2.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować:
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-  przygotowanie terenu                 
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu
-  wymiary wykopów
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

7.2.  Wykonanie podkładów i nasypów wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
Sprawdzeniu podlega:
-  przygotowanie podłoża
-  materiał użyty na podkład
-  grubość i równomierność warstw podkładu
-  sposób i jakość zagęszczenia

7.3 Zasypki wg B.10.2.04  
Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
-  materiały do zasypki                                                                                               -  
grubość i równomierność warstw zasypki
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-  sposób i jakość zagęszczenia                                                                                   

8. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
- podkłady i nasypy - [m3]
- zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

9. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

10. Podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

11.   Przepisy zwi ązane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów
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R.10.3 ZBROJENIE BETONU
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych występujących na budowie.
1.2.  Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.10.3.00- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i 
A-I. 
B.10.3.01- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali 
A-II i A-III.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6

2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.
Gatunek stali Średnica 

pręta
Granica 
plastyczna

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie 
a - średnica

mm MPa MPa % d - próbki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

2.1.3. Wady powierzchniowe:
-  powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
-  na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem,
-  wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie-
metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
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Chropowatości są dopuszczalne:
a/ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich,
b/ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy no-
minalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.1.4. Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po-
winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-  znak wytwórcy,
-  średnicę nominalną,
-  gatunek stali,
-  numer wyrobu lub partii,
-  znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być nastę-
pujący:
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń,
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

2.1.5.  Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,
-  stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3.     Sprzęt.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     Transport.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.     Wykonanie robót.
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5.1. Wykonywanie zbrojenia.
5.1.1  Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.1.2  Przygotowanie zbrojenia.
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowa-
ne.
-  haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
-  skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami.

5.1.3.  Montaż zbrojenia.
-  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
-  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transporto-
wych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
-  montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu.
-  montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego.
-  zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie.
-  dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpie-
rać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia.

6.     Kontrola jako ści.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
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8.     Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej:
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST- „wymagania ogólne".
8.2.  Odbiór końcowy - wg St „wymagania ogólne".
8.3.  Odbiór zbrojenia.
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności 
z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem.

9.     Podstawa płatno ści.
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10.   Przepisy zwi ązane.
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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R.10.4. BETON
1.    Wstęp.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych 
objętych kontraktem.
B.10.4.00- betony konstrukcyjne. 
B.10.4.01- podbetony.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement
a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez do-
datków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25" - do betonu klasy B7.5-B20 
marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20

b)  Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 :
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartość alkaliów do 0,6%
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c)  Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
-  oznaczenie
-  nazwa wytwórni i miejscowości
-  masa worka z cementem
-  data wysyłki
-  termin trwałości cementu
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposa-
żone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 
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wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów.

d)  Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inży-
niera.

f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg nor-
my PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami ba-
dań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu.

g)  Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
--  dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach)
--dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
- podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-  podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające ce-
ment przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
-  dopuszczamy okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowy-
wania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
-  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
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-  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywa-
nia w składach zamkniętych.
-  każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2 Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/Al:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa be-
tonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obej-
muje oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm.

2.2.  Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:
-  pospółka kraszona 0/40,
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność 
optymalna 8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.     Sprzęt.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu
-  mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami)
- ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej re-
zerwy w przypadku awarii samochodu.
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Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy tempera turze otoczenia +20°C 30 
minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie robót 
5.1. zalecenia ogólne.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
5.2.1. Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie składników
-  mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszo-
nym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
-  czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 
2 minuty.

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dys-
tansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po-
wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mie-
szankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowe-
go teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bez-
pośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
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5.2.4.  Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia le-
żącymi w płaszczyźnie poziomej.
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35-0,7 m.
-  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierun-
ku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwale i sztywne.

5.2.5  Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu ns 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wzno-
wienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po cał-
kowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20cC to czas trwania przerwy nie powi-
nien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wi-
bratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.6  Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawid-
łowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
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5.2.7 Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normami 
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidło 
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  jadanie mieszanki betonowej
-  jadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu :
5.3.1 temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
spełniając warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o tem-
peraturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia  uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 5 
MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nale ży 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielęgnacja betonu
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godzi-
nach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.

5.4.2. Okres pielęgnacji        
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu
5.5.1  Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia be-
tonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinni 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm,

5.5.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
-  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następne: 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów.
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekka 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.       
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5.6.  Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzglę-
dem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i 
odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6.     Kontrola jako ści.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
–1 m3 wykonanej konstrukcji.
–1 m3 wykonanego podbetonu

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. 

9. Podstawa płatno ści.
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane.
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000.1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

57



R.10.5. ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETONOWE ZASADY 
OGÓLNE

R.10.5.1.Roboty fundamentowe 

Roboty fundamentowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną 
wykonawczą,   dostosowaną  do  występujących  w  miejscu  posadowienia  obiektu 
warunków gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu.
Dokumentacja  wykonawcza  powinna być  dostosowana   do   warunków   wodno-
gruntowych    w miejscu  posadowienia  obiektu  i  powinna  zawierać  co  najmniej

a/. przekroje geotechniczne terenu sporządzone na podstawie wykopów badawczych, 
wierceń lub  sondowań,  na  których  podano  przestrzenny  układ  warstw  gruntów 
różniących się genezą,  rodzajem  i  stanem,  z  zaznaczeniem warstw wodonośnych 
z ich piezometrycznymi poziomami,

b/. wyniki badań geotechnicznych terenu przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi 
normami państwowymi w miejscu posadowienia obiektu budowlanego,

c/. dane i rysunki robocze jednoznacznie określające usytuowanie poziome i pionowe 
fundamentów,

d/. dane o gruntach i wodzie w poziomie (rzędnej) posadowienia stopy fundamentowej 
lub osadzenia pali, studni lub kesonów w gruncie,  jeżeli tego  rodzaju  wykonanie 
fundamentu jest przewidziane.

e/.  dokumentacja  techniczna dostarczana  wykonawcy  robót  powinna  zawierać  w 
miarę potrzeby wymagania dotyczące:

f/.  właściwości  terenu  w  miejscu   budowy,  na  którym  występują  niekorzystne 
właściwości techniczne gruntów, np. grunty wietrzelinowe, pęczniejące lub zapadowe, 
procesy krasowe, osuwiskowe lub erozyjne albo występujące szkody górnicze,

g/.  fundamentowania  dla  poszczególnych  rodzajów  budowli  i  ich  konstrukcji,  np. 
systemów budownictwa, ścian oporowych itp.,

h/. warunków eksploatacji obiektów wywołujących niekorzystne zjawiska i procesy w 
gruncie,  np.  filtrację  wód  eksploatacyjnych  i  ich  działanie w podłożu, wysuszanie 
gruntu, powodujących  przenikanie  w  grunt  środkówchemicznych lub innych.

Przed  przystąpieniem  do  robót  fundamentowych  wykonawca  robót  powinien 
przeanalizować dokumentację  techniczną  dotyczącą fundamentu i sprawdzić,   czy 
obliczeniowy   opór  jednostkowy  podłoża  gruntowego  w  miejscu  i  na  poziomie 
posadowienia obiektu jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie.
Jeżeli  grunt  w  poziomie  posadowienia  nie  spełnia  wymagań  określonych  w 
dokumentacji  technicznej,  należy wystąpić do inwestora o dokonanie dodatkowych 
badań  gruntu  i  dostarczenie   innych  niezbędnych   danych  umożliwiających 
rozpoczęcie robót fundamentowych.

Wykonanie   posadowień   budowli   powinno  zapewniać    wymagany  stopień 
bezpieczeństwa  budowli  i  powinno  być  tak  realizowane,  aby  nie powodowało 
szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących 
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w  gruncie  w  trakcie  wykonywania  robót,  lub  przekroczenia  nośności  gruntu 
(wypieranie gruntu spod fundamentu).

W  przypadku  posadowienia  budowli  na  zboczach,  jeżeli  nie  była  wcześniej 
opracowana  opinia  geotechniczna,  należy  przed  przystąpieniem do  robót 
fundamentowych  sprawdzić  nie  tylko  wytrzymałość  gruntu  w  poziomie 
posadowienia, ale i stateczność terenu otaczającego obiekt. 
W przypadku gdy zwierciadło wody gruntowej może znajdować  się  wyżej niż 
posadzka  w podziemnych pomieszczeniach obiektu,  należy uwzględnić sposób 
ochrony  tych  pomieszczeń  przed  zalaniem  wodą  i  na  okres  wykonywania 
fundamentów  obniżyć  do  niezbędnego  poziomu  zwierciadło  wody  gruntowej; 
metoda obniżenia wody w wykopie powinna być dostosowana do danego rodzaju 
gruntów  i  nie  powinna  powodować  naruszenia  ich  naturalnej  struktury  oraz 
zmniejszenia  nośności  gruntów,  zwłaszcza  pod  fundamentami  przyległych 
obiektów budowlanych.

Zasada wykonywania fundamentów bezpośrednich

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu,  przy ustaleniu  
rzeczywistego  poziomu posadowienia budowli, należy uwzględniać
następujące czynniki:
a/. głębokość   występowania    różnych    warstw gruntów,
b/. wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

c/. występowanie czynnych procesów geologicznych,   jak  gruntów  
pęczniejących,   zapadowych, wysadzinowych osuwisk itp.,

d/. projektowaną niweletę  powierzchni  terenu w sąsiedztwie fundamentów,  
poziom posadzek pomieszczeń podziemnych itp.,

e/. głębokość posadowienia sąsiednich budowli,

f/. głębokość przemarzania gruntów.

Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki:
a/.  zagłębienie  fundamentu  w  stosunku  do  powierzchni    terenu    i 
otaczających    posadzek  piwnic  nie  powinno  być  mniejsze  niż  granica 
przemarzania  gruntu,  a  zagłębienie  fundamentów  powyżej   tego   poziomu 
powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b/.  w   gruntach   wysadzinowych   zawierających  więcej  niż  10%  ziaren  o 
średnicy mniejszej  niż 0,02 mm poziom posadowienia powinien się  znajdować 
poniżej głębokości przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju

c/.  w  przypadku  występowania  w  poziomie  posadowienia  gruntów 
pęczniejących  lub  warunków  sprzyjających  wysychaniu,  nawilgacaniu  lub 
zamarzaniu gruntów spoistych, należy zastosować środki zabezpieczające przed
powstawaniem    niekorzystnych    zmian    w gruncie   pod   fundamentem   (np. 
wymianę  gruntu  i  wykonanie  warstwy  pośredniej,  zabezpieczenie  przed 
napływem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).

d/. przed    przystąpieniem    do    posadowienia obiektu należy, niezależnie od 
danych  zawartych  w  projekcie,   dokonać  komisyjnego  rozeznania
w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych 
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i  mechanicznych  gruntów i  określić  głębokość  występowania warstw nośnych, 
licząc od poziomu posadowienia obiektu.

e/. fundament powinien być ułożony na takiej głębokości,  przy której  
obciążenia przekazane przez budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych  
osiadań  podłoża  gruntowego  (ściśliwość gruntu lub wypieranie gruntów).

Niedopuszczalne jest  wykonywanie fundamentów bezpośrednich na gruntach o 
dużej  ściśliwości  (np.  torfy,  namuły,  grunty  spoiste  w  stanie 
miękkoplastycznym), jeżeli projekt nie przewidywał inaczej.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  fundamentów  głębokość  rzeczywistego 
przemarzania  gruntów  w  miejscu  posadowienia  obiektu  powinna  być 
sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie 
jest  możliwe,  należy głębokość  przemarzania gruntów przyjmować  zgodnie z 
normą państwową

W przypadku posadowienia budynków:
a/. na gruntach wysadzinowych - spód fundamentu, pod którym grunt może być 
narażony  na  przemarzanie,  powinien  znajdować  się  poniżej  głębokości 
przemarzania,
b/.  na  gruntach  spoistych,  znajdujących  się  wstanie półzwartym - głębokość 
posadowienia obiektów może być mniejsza niż granica  przemarzania gruntów, 
jednak nie mniejsza niż 0,5 m poniżej powierzchni terenu,
c/.  na skałach oraz zwietrzelinach skalnych i  piaskach    nie    nawodnionych, 
zawierających  mniej  niż  10%  ziaren  pyłowych  i  iłowych  oraz   nie 
zawierających  przewarstwień  lub  gniazd gruntów wysadzinowych — spód fun-
damentu może być na dowolnej, technicznie uzasadnionej głębokości, lecz nie 
mniej niż 0,5 m od powierzchni terenu.

W  przypadku  wymiany  gruntów  w  poziomie  posadowienia  i  wykonywania 
warstwy pośredniej (poduszki), na której ma być wykonany  fundament,  warstwa 
ta powinna być wykonana ze żwiru, pospółki, piasku grubego lub średniego, bez 
zanieczyszczeń  pylastych  i  ilastych,  oraz  dobrze  zagęszczona;  spód  warstwy 
pośredniej powinien znajdować się poniżej granicy przemarzania gruntu.

Fundamenty bezpośrednie sąsiadujących ze sobą budynków, jeżeli znajdują się 
na różnych poziomach, powinny być wykonywane przy zastosowaniu specjalnych 
zabezpieczeń.

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary 
podstaw  fundamentów w odniesieniu  do rzeczywistych  warunków   gruntowo-
wodnych    występujących  w  poziomie  posadowienia  budowli.  Naciski  jed-
nostkowa  fundamentu   na  grunt  powinny  być  obliczone  zgodnie  z 
postanowieniami aktualnej normy państwowej.
Sprawdzenie budowli na obrót, przesunięcie poziome lub na możliwość zsuwu 
powinno  być  wykonane przed  przystąpieniem do  wykonywania  fundamentów 
wówczas, gdy zachodzi przynajmniej  jeden z następujących przypadków:
a/.  budowla   jest   wykonywana na  istniejącym  lub   projektowanym   zboczu 
albo   powyżej niego,
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b/.  na  budowlę  działają  siły  poziome  stanowiące  10%   lub   więcej   wartości 
przekazywanych  równocześnie  sił  pionowych  (łącznie  z  ciężarem  własnym 
budowli),

c/.  istnieje możliwość  zsuwu lub obrotu budowli  w wyniku geologicznej oceny 
rzeczywistego ukształtowania terenu (np. po dawnych powierzchniach poślizgu),
pod  fundamentami  budowli  o  dużej  wysokości  występują  w  głębszych 
warstwach podłoża grunty słabsze od gruntów zalegających bezpośrednio pod 
fundamentami obiektu

d/. budowlę wznosi się przy istniejącym wykopie.

Podło że pod fundamenty

Wykopy  pod  fundamenty  należy  wykonać  w  taki  sposób,  aby  nie  nastąpiło 
naruszenie  naturalnej   struktury  gruntu  rodzimego  poniżej  podstawy 
fundamentu.

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych  należy  sprawdzić  stan podłoża w 
sposób przewidziany do badania gruntów metodami  polowymi.  W zależności 
od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować 
projekt techniczny fundamentów.

Jeżeli  zachodzi  konieczność  wyrównania podłoża  do  projektowanego poziomu 
posadowienia   (np.   wskutek   przekopania   albo   usunięcia  słabego gruntu), 
można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu 
nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu.  W razie konieczności 
zastosowania  grubszej  warstwy  należy  —  w  porozumieniu  z  nadzorem 
autorskim  (projektantem  obiektu)  -  sprawdzić,  czy  nie  spowoduje  ona  nad
miernych   różnic   w   osiadaniu   poszczególnych fragmentów fundamentów.

Wyrównanie  podłoża  pod  stopę  fundamentową  podsypką  piaskowo-żwirową 
powinno  być  wykonywane  z  czystego  piasku   o  uziarnieniu  średnim  lub 
grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru.

W  przypadku  gdy  grubość  podsypki  jest  większa niż 20 cm, należy piasek 
układać  warstwami  i  zagęścić.  Wilgotność  podsypki  podczas  zagęszczania 
przez  ubijanie  powinna  być  taka,  aby  umożliwione  było  skuteczne  jej 
zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.

W  przypadku  fundamentu  na  podłożu  gruntowym  plastycznym  należy  górną 
warstwę podłoża o grubości  10 cm usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub 
betonem jednofrakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoża pod 
fundamentem.
W  razie  konieczności  wykonania  fundamentów  na  gruntach  lessowych  o 
strukturze nietrwałej należy podłoże zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę  żwiru lub 
tłucznia na grubość  ok. 5-10 cm, a na niej ułożyć warstwę  chudego betonu o 
grubości  10-15  cm.  Ponadto  podłoże  to  należy  zabezpieczyć  na  całej 
powierzchni dna wykopu przed napływem wód opadowych i powierzchniowych.

Zagęszczanie podłoża pod fundamenty
Zagęszczać należy warstwę pośrednią podłoża, ułożoną:
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a/. bądź w miejsce wymienionego gruntu  słabego,  na której  ma  być  
wykonany fundament,
b/. bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej przewidzianego 
poziomu posadowienia obiektu.

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.

Grubość  warstwy  zagęszczonego  gruntu  powinna  być  określona 
doświadczalnie,  tj.  dostosowana  odpowiednio  do  przyjętej  metody  oraz
do  sprzętu  użytego  do  zagęszczenia.  Przy  próbnym  zagęszczaniu  danego 
rodzaju gruntu należy określić:
a/.  wilgotność  optymalną  gruntu w dostosowaniu do sprzętu  przewidzianego do 

zagęszczania,
b/. maksymalną grubość warstwy zagęszczanej.
c/. najmniejszą  liczbę  przejść  wybranym rodzajem   sprzętu    dla   uzyskania 
wymaganego sto pnia zagęszczenia gruntu.

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:
- 1 5  cm    -  przy zagęszczaniu ręcznym,
-  20 cm    -  przy zagęszczaniu walcami,

                     - 40 cm     - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, 
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotność  zagęszczanego  gruntu  powinna  być  zbliżona  do  optymalnej.  W 
szczególności  gdy  wilgotność  gruntu  przeznaczonego do  zagęszczania  wynosi 
mniej  niż  80%  wilgotności  optymalnej,  zagęszczoną  warstwę  gruntu  należy 
zwilżyć wodą; natomiast gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności 
optymalnej,  grunt  przeznaczony  do  zagęszczania  powinien  być  prze
suszony  w sposób  naturalny  lub /  w przypadkach technicznie i  ekonomicznie 
uzasadnionych / w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, 
wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.

Wilgotność    optymalna    oraz    maksymalna  gęstość  objętościowa  gruntu 
powinny być  wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemożności  dokonania 
oznaczeń  laboratoryjnych  wilgotność  optymalną  gruntów  na  potrzeby  ich  za-
gęszczania można przyjmować:
- 10%        - dla piasków,
- 12%        - dla piasków gliniastych,
- 10-12%   - dla pospółek.

Zagęszczenie   warstwy   pośredniej   gruntu  powinno być  wykonane możliwie 
szybko,  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania  fundamentu,  tak 
aby nie nastąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie 
instalacje  i  drenaże projektowane w poziomie  posadowienia  należy  wykonać 
przed  przystąpieniem  do  wykonania  fundamentu.  Dopuszcza  się  inny  tryb
postępowania  przy  wykonywaniu  tego  rodzaju  robót,  jeżeli  w  projekcie 
określono  sposób  ich  wykonania,  nie  wpływający  negatywnie  na  po
sadowienie  obiektu oraz  istniejących przyległych budynków.

Pozostałe   części   wykopu   po   wykonanym fundamencie należy zasypać po 
zakończeniu robót   fundamentowych   łącznie   z   wykonaniem przewidzianej w 
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projekcie  izolacji  wodochronnej.   Zasypka  powinna  być  dokonywana   war-
stwami  w  odwodnionym  wykopie.  Każda  warstwa  nasypanego  gruntu 
powinna być ubita.

Do  zasypywania fundamentów należy stosować  grunt  rodzimy pochodzący  z 
wykopów, jeżeli  w dokumentacji  technicznej nie przewidziano  użycia   innych 
rodzajów   gruntów,    np.  piasków  gruboziarnistych.  Grunt  użyty  do  za
sypywania  fundamentów  nie  powinien  zawierać  odpadków  materiałów 
budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych.

Zasypkę  fundamentów  należy  wykonać  ze  spadkami   ułatwiającymi 
odprowadzenie  wody od ścian fundamentu.

Zasypkę  fundamentów  gruntem  można  wykonywać  po  osiągnięciu  przez 
konstrukcję  fundamentu  nośności  wymaganej  projektem.  Zaleca  się,  aby 
zasypanie fundamentu nastąpiło po wykonaniu   stropu  nad  pomieszczeniami 
podziemnymi.

R.10.5.1.SCHODY 
-żelbetowe zalecenia wg rozdziału R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i  betonu
oraz dokumentacji technicznej,
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R.10.6. ROBOTY MUROWE
1. Wstęp.
1.1.        Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej' szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2.        Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.        Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.10.6.00 -  ściany nośne z bloczków gazobetonowych 
B.10.6.01 -  ścianki działowe z bloczków gazobetonowych 
B.10.6.02 -  ścianki działowe gipsokartonowe
B.10.6.03 -  kominy
B.10.6.04 -  ściany fundamentowe
B.10.6.05 -  ściany trójwarstwowe
1.4.        Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4
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1 0,5 4,5

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie.
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześniej po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.  mury z bloczków z betonu   komórkowego       
- wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
- odmiany: 05, 07,09 w zależności od ciężaru objętościowego i 
  wytrzymałości na ściskanie.
- beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
- bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków z 
autoklawizowanych i nieautoklawizowanych betonów komórkowych należy   sprawdzić, 
czy   gęstość   objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany   
bloczków   określonej w dokumentacji. W przypadku   stwierdzenia   większej   
gęstości bloczki nie mogą być użyte do wznoszenia ścian
zewnętrznych. Bloczki odmiany M500 mogą być stosowane wyłącznie   do   ścian   
wypełniających, niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplające.
Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

Ściany z bloczków należy murować na zaprawach   lekkich. Mogą być  również  
stosowane  zaprawy  cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem 
zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości   15 mm   dla   spoin   
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być 
większe niż ± 3 mm

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i 
poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim 
przewiązaniem lub zakotwieniem.

Przed ułożeniem bloczków w murze  należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton 
komórkowy odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy.

Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, 
stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian (rys. 9-7 a i 
Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian   poprzecznych, o 
grubości   większej   od 6 cm, ze ścianami zewnętrznymi.
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Węgarki okienne w murze z bloczków z betonu   komórkowego należy wykonywać   
przez dolepianie do bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 pasków 
ciętych z płyt o grubości 6 cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich 
przez wbicie gwoździ. Można również wyciąć je w bloczkach stanowiących obrzeża 
otworów okiennych. Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi 
należy wykonywać z cegły lub z pustaków z betonu żaroodpornego.

Dla  przyspieszenia  wysychania  świeżych murów nie zaleca się zwłaszcza w porze 
letniej,   stosowania   rapowania   lub   tynkowania ścian w trakcie murowania ich z 
bloczków z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne powinny  być   po 
przeschnięciu otynkowane od   zewnątrz  (przed  nadejściem  zimy),  przy  czym
okres wysychania powinien być nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku gdy nie 
można wykonać tynków przed zimą, należy ściany wyrapować. '

Najkrótszy   okres   od   rozpoczęcia   murowania  dolnej kondygnacji  do 
rozpoczęcia na tym samym odcinku murowania następnej kondygnacji, przy 
normalnym wznoszeniu murów, jest zależny od rodzaju i marki zaprawy użytej do 
murowania i od grubości muru dolnej kondygnacji.  Okres ten powinien 
odpowiadać wymaganiom podanym w tabl. 9-27.
W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu 
komórkowego jednakowej odmiany i klasy.

W tym samym murze nie należy stosować częściowo   bloczków   z   betonu   
komórkowego i częściowo z elementów z innego materiału (np.cegły, bloczków lub 
pustaków żużlobetonowych itp.).

W murach nośnych z bloczków z betonu komórkowego nie wolno wykuwać 
pionowych i poziomych bruzd lub wnęk. Wyjątek stanowią bruzdy do igielitowych 
przewodów instalacji elektrycznej, wycinane za pomocą specjalnych skrobaczek lub 
frezowania.

Szerokość   wieńca   żelbetowego w ścianie zewnętrznej z bloczków   
gazobetonowych   powinna  wynosić   minimum   18 cm; wieńce od strony   
zewnętrznej   powinny   być   ocieplone płytami gazobetonowymi lub innymi płytami
izolacji cieplnej (np. płytami styropianowymi).

Nadproża gazobetonowe należy układać na murze z bloczków na warstwie zaprawy 
grubości 10 mm tej samej marki, jaką zastosowano do murowania ściany. 
Długość o-parcia nadproża na ścianie powinna wynosić 20 cm. Nadproża 
prefabrykowane typu „L" powinny być odpowiednio ocieplone. Nie zaleca się 
wykonywania nadproży na budowie w deskowaniach. v

Ścian zewnętrznych  murowanych  z  bloczków gazobetonowych  nie należy licować 
płytkami  z  kamienia  naturalnego  lub  sztucznego.  Wyjątek  stanowią  ściany 
wypełniające w budynkach szkieletowych lub w budynkach o poprzecznym układzie 
konstrukcyjnym,  jeżeli  płyty  te  są  oparte  na  występach  rygli  szkieletu  lub  płyt 
stropowych.

Inne szczegóły wykonywania murów z bloczków z betonu komórkowego należy 
przyjmować zgodnie z obowiązującą normą państwową.
Przy  osadzaniu  ościeżnic  metalowych  w  ściankach  uprzednio  wykonanych 
należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu 
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stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie zaprawą  cementową  tak 
usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry przez płaskie lejki.

Opieranie   omurowywanie belek.  
Stalowe belki  stropowe lub nadprożowe należy  opierać  na  murach  z  cegły  pełnej 
klasy co  najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy 
opieraniu  belek  na  murze  ceglanym  ostatnie  trzy  warstwy  cegieł  powinny  być 
ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3.
Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za 
pomocą wieńców lub poduszek betonowych.
Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie 
cementowej.
Belki stropów prefabrykowanych powinny być zakotwione w wieńcach żelbetowych 
Wykonanych na ścianach każdej kondygnacji.

2.4. ścianki działowe z płyt gipso-kartonowych
2.4.1 . Wytyczanie ściany 
2.4.2.  Profile przyłączeniowe 
Profile  przyłączeniowe  UW  mocujemy  do  posadzek  i  stropów  za  pomocą 
systemowych  elementów mocujących,  rozmieszczonych co 100 cm.  Pod profilami 
układamy taśmę głuszącą. 
Możliwe błędy: Nieobwodowe zamocowanie profili lub brak taśmy uszczelniającej. 
Sztywność  ścianki  w  dużej  mierze  zależy  od  obwodowego  zamocowania  profili 
nośnych.  Nie  przykręcenie  np.  słupków  CW  do  ścian  prowadzi  do  osłabienia 
sztywności i powstawania pęknięć płyt g-k. Natomiast użycie taśmy uszczelniającej 
niweluje niewielkie nierówności i polepsza właściwości akustyczne, a co za tym idzie 
zwiększa komfort użytkowania. 

2.4.3. Profile słupkowe 
Profile CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Profil CW słupkowy wkładamy najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. 
Profile słupkowe rozmieszczamy w rozstawie mniej więcej co 60 cm. 
Możliwe błędy: Zastosowanie profili z blachy o zbyt małej grubości. Rozstaw profili 
nie dostosowany do rodzaju ścianki. 
Na rynku pojawiły się niesystemowe profile o grubości nominalnej nie spełniającej 
wymagań stawianych ściankom i sufitom w Aprobatach Technicznych. Ich użycie 
może prowadzić do katastrofy budowlanej. Każda ścianka ma określoną 
maksymalną wysokość do której dostosowany jest rozstaw i szerokość profili. 

2.3.4. Cięcie płyt 
Płytę g-k przecinamy za pomocą noża, którym wstępnie zarysowujemy licową stronę 
płyty tak, by karton został przecięty. Po złamaniu płyty przecinamy karton od spodu. 
Możliwe błędy: Odrywanie kartonu od rdzenia gipsowego. 
Należy uważać, aby przy cięciu płyty nie odrywać kartonu od rdzenia gipsowego. 

2.3.5. Pokrycie pierwszej strony ściany 
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyt o szerokości 
120 cm, szczelnie do siebie dosuniętych. Odstęp między miejscami mocowania (tzw. 
przesunięcie) płyty do profilu CW powinien wynosić 25 cm. Przy pokryciu 
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dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm, 
a druga co 25 cm. 
Możliwe błędy: Pozostawienie przerwy między płytami. Przerywanie kartonu podczas  
wkręcania wkrętów. 
Pozostawienie szpary między płytami wymaga zaszpachlowania tego miejsca dużą 
ilością masy szpachlowej, w ten sposób powstaje duży skurcz masy gipsowej i jej 
spękanie. Przy wkręcaniu wkrętów należy pamiętać, aby ich główki nie przebijały 
kartonu. 
2.3.6. Izolacja przestrzeni między płytami 
Po zakończeniu montażu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w jej środku instalacji 
(elektrycznej lub sanitarnej), należy między profilami umieścić wełnę mineralną lub 
szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Możliwe błędy: Nieszczelne wypełnienie, pozostawienie miejsc bez wypełnienia, np. 
za puszkami. 
Wszystkie nieszczelności w izolacji powodują bardzo duży spadek izolacyjności 
akustycznej ściany. 
2.3.7. Taśma spoinowa 
Przy szpachlowaniu należy stosować taśmę spoinową. 
Możliwe błędy: Brak taśmy na połączeniach. 
Taśma spełnia rolę zbrojenia w masie szpachlowej wypełniającej połączenia między 
płytami. 
2.3.8. Szpachlowanie 
Spoiny należy wypełnić wstępnie masą szpachlową: 
Możliwe błędy: Zastosowanie nieodpowiednich mas gipsowych. Stosowanie mas bez 
użycia taśmy spoinowej. 
Tylko stosowanie systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do 
spoinowania połączeń płyt g-k w połączeniu z taśmą spoinową może nam zapewnić 
trwałą spoinę. Każdy producent płyt g-k ma w ofercie specjalistyczne masy 
szpachlowe, które zawierają dodatki poprawiające ich trwałość po stwardnieniu. 
2.3.9. Montaż ościeżnicy drzwiowej 
Na ścianach działowych można bez problemu montować ościeżnice drzwiowe. 
Technika montażu uzalezniona jest od stosowanego system jednak generalnie 
można przyjąć, że maksymalna wysokość ściany to 260 cm a maksymalny ciężar 
drzwi to 25 kg. 
Możliwe błędy: Nieprzestrzeganie ograniczeń wielkości i wagi drzwi. Nieprawidłowe 
opłytowanie w sąsiedztwie otworu drzwiowego. 
Niejednokrotnie pęknięcia w ściankach uwidoczniają się w sąsiedztwie naroży 
otworów. Wynika to najczęściej z nieprawidłowego opłytowania na obwodzie otworu. 
Styki płyt nie mogą znajdować się w okolicach naroży, należy zachować odpowiedni 
zakład. 

2.5. Cegła silikatowa
- cegły pełne i bloki drążone.
- wymiary: 
1NF250+-3X120+-2X65+-2
1,5NF250+-3X120+-2X104+-2
2NFD 250+-3xl20+-2xl38+-2
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
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- nasiąkliwość 16%
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 
  drążonych.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a). mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów.
b). w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c). mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe.
d). bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
e). wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów.
f). mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C.
g). w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.
5.1. dla bloczków gazobetonowych wg opisu w pkt.2
5.2. dla płyt g-k wg opisu w pkt.2
5.3. dla bloczków betonowych wg zasad ogólnych
5.4. dla ściany trójwarstwowej  
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w 
punkcie 2 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 
o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 
bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania 
wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania 
wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i 
spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek 
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poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 
dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

6.    Kontrola jako ści

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
 
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

mury 
spoinowane

mury niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni 3

10
6
20

2. Odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m
- na wys. Kondygnacji
- na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

3. Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4. Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu;
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
20

5. Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach:
- do 100 cm               szerokość
                                  wysokość

- ponad 100 cm         szerokość
                                   wysokość

   + 6, -3
  +15, -1

        + 10, -5
         +15, -10

         + 6, -3
        +15, -1

       + 10, -5
       + 15, -10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku.
8.2.        Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  
 
9. Podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku
 
10. Przepisy zwi ązane
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 
                                    przy odbiorze.
PN-B-12050:1996       Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
                                    dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990       Cement portlandzki.
PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
                                    dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003           Cement murarski 15.
PN-88/B-30O05          Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020           Wapno.
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259           Beton komórkowy.

11. kominy wentylacyjne i dymowe
-wg zaleceń Producenta

Wymiary  przekroju  poprzecznego  kanałów  spalinowych  dostosowuje  się  do 
przewidywanej  ilości  odprowadzanych  spalin,  liczby  i  wielkości  połączonych  z 
przewodem palenisk,  wysokości  przewodu i  różnicy temperatur  spalin i  powietrza 
zewnętrznego. Według polskich przepisów przy odprowadzaniu spalin z jednego lub 
dwóch pieców węglowych łączonych do wspólnego przewodu albo z jednego pieca 
gazowego kąpielowego wymiary przewodu powinny wynosić 14x14 cm dla przekroju 
kwadratowego  lub  15  cm  dla  kołowego.  Dopuszcza  się  przewody  o  średnicach 
mniejszych (np. 12 cm), których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu 
w technice spalania. Średnicę można więc dobrać do odpowiedniego typu paleniska i 
przewidywanej mocy.

Wymiary  przekroju  przewodów  wentylacyjnych  określa  się  na  podstawie  ilości 
odprowadzanego  powietrza,  wysokości  przewodu  i  różnicy  temperatur  między 
wnętrzem  a  tym,  co  jest  na  zewnętrz  budynku.  Przekrój  nie  może  być  jednak 
mniejszy niż 11 cm.

Przewody  kominowe  powinny  być  położone  pomiędzy  pomieszczeniami 
ogrzewanymi.  Zalecane  jest  przy  tym  prowadzenie  kominów  wentylacyjnych  i 
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spalinowych obok siebie i w trzonach kominowych wyprowadzanie ich ponad dach 
na  wysokość  zabezpieczającą  przewody  przed  zadmuchiwaniem.  Odchylenie 
przewodów od pionu nie może przekraczać 30 st. i musi mieć długość większą niż 2 
m.  Otwory  wycierowe  umieszcza  się  poniżej  palenisk  lub  wlotów  do  kanałów 
kominowych.

Wylot  komina  przy  dachu  płaskim  (kąt  nachylenia  mniej  niż  12  st.)  powinien 
znajdować  się  co  najmniej  0,6  m  ponad  kalenicą  bez  względu  na  konstrukcję  i 
pokrycie dachu. W przypadku dachów stromych (kąt nachylenia ponad 12 st.) przy 
zastosowaniu łatwo palnego pokrycia dachu wylot musi znajdować się 0,6 m ponad 
kalenicą, a przy trudno palnym lub niepalnym pokryciu - 0,3 m ponad kalenicą i musi 
być oddalony co najmniej 1 m od połaci dachu. Może się zdarzyć, że w promieniu 10 
m  od  wylotu  komina  znajdzie  się  zasłona,  np.  wyższy  budynek,  która  może 
powodować  zadmuchiwanie.  Wtedy  wylot  należy  umieścić  ponad  płaszczyzną 
poprowadzoną w dół pod kątem 12 st. od poziomu najwyższej z zasłon. Każdy komin 
powinien  posiadać  szczelne przejście  przez  dach  oraz  wykończone  powierzchnie 
boczne  końcówki  wystającej  ponad  dachem.  Wierzch  powinien  posiadać  osłonę 
przeciwdeszczową w postaci betonowej czapki lub końcówki z daszkiem.

Odbiór techniczny kominów ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania przeprowadza się w trzech fazach budowy. Warunki odbioru kominów 
obejmują materiały konstrukcyjne, sposób i jakość ich użycia, wymiary murów oraz 
samych kanałów, prawidłowość podłączeń oraz drożność systemu. Wszystkie 
aspekty związane z konstrukcją i warunkami odbioru kominów znajdują się w 
załączniku do prawa budowlanego dotyczącym Ministerstwa Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. (DzU 1995, nr 10, poz. 46 wraz z 
późniejszymi zmianami) o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich położenie oraz w normie dotyczącej kominów murowanych.
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R.10.7. STROPY
-żelbetowe zalecenia wg rozdziału R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i  betonu
oraz dokumentacji technicznej,

R.10.8. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w 
obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
B.10.8.01 - wykonanie i montaż konstrukcji dachowej
B.10.8.02 - deskowanie lat i kontrłat
B.10.8.03 – wykonanie detali drewnianych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych powyżej stosuje się drewno klasy K27
według następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia  statyczne i 

projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) 
podaje poniższa tabela.

Lp. Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

1 Zginanie 27 33
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
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4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7
5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie 
b) b) czołowe

1/3 
1/1

1/2 
1/1

Zgnilizna niedopuszczania
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina      dopuszczalna na długości dwu 

krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn         30 mm - dla grubości do 38 mm
                                         10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków         10 mm - dla szerokości do 75 mm
                                           5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość           6% szerokości
Krzywizna poprzeczna       4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, 
boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość 
niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 
nie
więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości:       do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości:   do +3 mm lub do  -1mm
- w grubości:       do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
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dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

d)  odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i -2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i-2 mm.

2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z 
łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działa-
niem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania 
decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy  powinny być  składowane w pozycji  poziomej na podkładkach rozmiesz-
czonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed oddziałaniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi 
uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi  potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Więźba dachowa  
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
do 1 mm.

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm
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5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.2.6. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie 
mniej niż 38X50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi 
jednym gwoździem okrągłym    40X100    mm    lub    kwadratowym    35 Xl00  mm. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty.
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia 
desek nie  powinno być  większe niż  2  mm na  1  m i 30 mm na całej długości 
dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łaty 
podkładu o grubość dachówki.

5.3. Więźba dachowa
wykonać zgodnie z zaleceniami powyżej i wg rysunków wykonawczych

6. Kontrola jako ści robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
- ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
PN-B-03150:2000/Az2:2003   Konstrukcje drewniane. Obliczenia 
                                                statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002                  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
                                                Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001                  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
                                                Terminy ogólne wspólne dla drewna 
                                                okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021                       Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
                                                metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003             Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996                 System oznaczenia części złącznych.
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R.10.9.ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp.
1.1.        Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2.        Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.        Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
B.10.9.00 - pokrycie dachu. 
B.10.9.01 - obróbki blacharskie 
B.10.9.02 - rynny i rury spustowe.
1.4.        Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Blacha Dachówkopodobna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999.
2.2. Łączniki.
Do mocowania blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 
producenta materiałów pokryciowych.

3.   Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 

5. Wykonanie robót
5.1.  Krycie blachą dachówkopodobną.
a) przed przystąpieniem do układania blachy powinny być wykonane obróbki 
blacharskie.
b) blacha dachówko podobna powinna być ułożona prostopadle do okapu tak aby 
sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie 
dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do 
dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; 
dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu,
c) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.

5.2. Podkłady pod pokrycia , 
Wymagania ogólne:
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a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się 
na krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w rozdziale R.10.8.

5.3.        Obróbki blacharskie  
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

5.4.        Rynny   
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów - wg producenta
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład - wg producenta
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm - wg producenta
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mieć wbudowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów - wg producenta
- powinny być łączone w złączach pionowych na zakład - wg producenta 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha,

6.    Kontrola jako ści
6.1. Materiały izolacyjne
a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.
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d) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).
f) wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1 Odbiór podło ża.
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat)
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 
  pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża 
  oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju 
  zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
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8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych.

9. podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
 PN-69/B-10260                    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania 
                                             przy odbiorze.
PN-B-24620:1998                Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 
                                             na zimno.
PN-B-27617/A1:1997           Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998                Papa asfaltowa na welonie z włókien 
                                             szklanych.
PN-61/B-10245                    Roboty blacharskie budowlane z blachy 
                                             stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                                             Wymagania i badania techniczne przy 
                                             odbiorze.
PN-71/B-10241                    Roboty pokrywcze. Krycie dachówką 
                                             ceramiczną. Wymagania i badania przy 
                                             odbiorze.

PN-EN 490:2000                  Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Azl:1999     Ceramiczne materiały dekarskie. 
                                             Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
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R.10.10. TYNKI
1.    Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg 
poniższego. 
- B.10.10.00 Tynki wewnętrzne
- B.10.10.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.10.10.02 Suche tynki
- B.10.10.03 Okładziny ścienne wewnętrzne
- B.10.10.04 Tynki zewnętrzne
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.        Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 
z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.        Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a 
w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
  państwowej,
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
  mechanicznie,
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,
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- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
  portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
  chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho
  gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
  wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  
  masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
  Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
  zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
  wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
barwa - wg wzorca producenta
nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż:
- gatunek I   80%
- gatunek II 75%

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
d) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni
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przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
 
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.        Wykonywania tynków trójwarstwowych  
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 
lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku.
- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
- na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej,
- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C.
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
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5.5.        Wykonywanie suchych tynków  
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na 
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 
należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale 
powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią 
płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 
perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:

5.6.1. temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.

5.6.2. Podłoże:
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu 
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 
poziomu ±10 mm/m

5.6.3. przytwierdzenie okładziny do podłoża:
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. 
- Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na 
kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną 
wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co 
najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty.
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie 
większy od przekroju elementu kotwiącego.
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

5.6.4. Ochrona kamienia przed korozją.
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi 
oraz monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.6.5. Kryteria oceny jakości i odbioru.
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. Kontrola jako ści
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone.
 
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
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8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9.  Podstawa płatno ści.
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10.  Przepisy zwi ązane.
PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
                                     wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100            Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i 
                                     badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 
                                     Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003      Wymagania dotyczące elementów murowych. 
                                    
PN-EN 771-6:2002      Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997        Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B -79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B -06190           Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
                                     Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
                                     przy odbiorze.

11. Zabudowa konstrukcji wi ęźby dachowej
Zabudowa więźby dachowej, o powszechnie spotykanym rozstawie krokwi 80 - 100 
cm,  płytami  gipsowo--kartonowymi  grubości  12,5 lub 15  mm wymaga wykonania 
konstrukcji  pośredniej o rozstawie osiowym: 50  cm dla poprzecznego i 40 cm dla 
podłużnego mocowania płyty.
Konstrukcję pośrednią prostopadłą  do krokwi (jętek lub kleszczy), przy założeniu ich 
maksymalnego rozstawu wynoszącego 100 cm, należy wykonać z łat drewnianych 
o przekroju 4 x 6 cm lub z profili metalowych:
- kapeluszowych      mocowanych bezpośrednio do krokwi;
- sufitowych CD   mocowanych do krokwi za pośrednictwem specjalnych uchwytów 
lub wieszaków (łączników);

Do tak przygotowanej konstrukcji (po uprzednim zamontowaniu paroizolacji) płyty g-k 
mocuje się  specjalnymi  wkrętami  w odstępach 15 cm. W zależności  od wymagań 
stosuje się jeden z następujących rodzajów płyt (PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo--
kartonowe).
Konstrukcję  pośrednią  można  wyeliminować  jedynie  wówczas,  gdy  płytami  g-k 
grubości  12,5 lub 15 mm  zabudowuje  się  więźbę  dachową  drewnianych domów 
szkieletowych  o  rozstawie  krokwi  40  cm  lub  gdy  przy  rozstawie  krokwi  nie 
przekraczającym 75 cm zastosuje się specjalną, sztywną  płytę  g-k Rigips Grubas 
grubości  20 lub 25 mm.  W obydwu przypadkach warunkiem jest  tworzenie przez 
czoła  krokwi  jednej  płaszczyzny.  Przy  stosowaniu  rozwiązań  wykorzystujących 
stosunkowo mało  sztywny uchwyt typu ES należy zadbać o możliwie najmniejsze 
odsunięcie konstrukcji pośredniej od czoła krokwi.
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Umieszczenie izolacji termicznej w dwóch warstwach: pierwszej między krokwiami 
i drugiej na całej płaszczyźnie zabudowywanej połaci, i tym samym wyeliminowanie 
mostków termicznych wzdłuż krokwi.

Płyty  gipsowo-kartonowe stosuje  się  do   suchej   zabudowy  wnętrz   budynków 
mieszkalnych,  hotelowych,  biurowych,  użyteczności  publicznej,  szpitalnych, 
przemysłowych oraz tam, gdzie może występować   podwyższona   wilgotność. 
Elementy budynków narażone na działanie wilgoci to m.in.:
-  ściany  w  kuchniach  i  łazienkach,  szczególnie  w   obszarze   umywalek
i zlewozmywaków, gdzie może występować woda rozpryskowa;
-  ściany  i  sufity  w  obszarze  łazienek  i  pryszniców,  gdzie  należy  liczyć  się  z 
podwyższonym oddziaływaniem wody bieżącej i rozpryskowej;
-  ściany  narażone na  chlapanie  lub  działanie     strumienia     wody,     np.  w 
kuchniach, łaźniach;
- elementy narażone na stałe oddziaływanie wody, np. pomieszczenia natryskowe 
użyteczności  publicznej, łazienki, łaźnie publiczne i baseny.
Gips  łatwo  przyjmuje  wilgoć  z  otoczenia,  np.  nasiąkliwość  płyty  GKB  (płyta  g-k 
zwykła) oraz GKF (płyta g-k o podwyższonej odporności na działanie ognia) wynosi 
60%, ale również łatwo ją oddaje. Cecha ta wyróżnia gips spośród innych materiałów 
budowlanych i decyduje o tym, że wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach 
wykończonych gipsem nie podlega gwałtownym zmianom. Gips źle znosi natomiast 
stałe  nawilżanie,  pogarszają  się  wówczas  jego  właściwości  mechaniczne.  Stałe 
nawilżanie źle znosi również  karton,  który traci  właściwości  konstrukcyjne.  Ma to 
szczególne  znaczenie  przy  budowaniu  sufitów  podwieszanych  z  płyt  gipsowo-
kartonowych,  ponieważ  na  suficie  ciężar  własny  płyty  powoduje  występowanie 
stałych naprężeń.

Płyty  gipsowo-kartonowe,  podobnie  jak  wiele  innych materiałów budowlanych,  nie 
mogą  być narażone na długotrwałe lub stałe zawilgocenie. Do tego typu montażu 
nadają  się  płyty  g-k: GKBI  -wodoodporne,  dopuszczone  do  stosowania  w 
pomieszczeniach  o  względnej  wilgotności   powietrza okresowo przekraczającej 
70%, jednak nie dłużej niż 12 h na dobę (karton zielony, kolor nadruku niebieski);
GKFI - wodoodporna o podwyższonej odporności na działanie ognia, przeznaczone 
do  wykonywania  barier  ogniowych  i  osłon  ochronnych  na  elementach    nośnych 
budynku,    dopuszczone   do   stosowania  w   pomieszczeniach  o  względnej 
wilgotności powietrza okresowo przekraczającej 70%, jednak nie dłużej niż 12 h na 
dobę (karton zielony, kolor nadruku czerwony).
Płyty  GKBI  i  GKFI  produkowane  są  z  dodatkiem  środków  hydrofobowych 
ograniczających  ich  nasiąkliwość  do  poziomu  poniżej  10%,  przy  równoczesnym 
zachowaniu gazoprzepuszczalności, podobnej jak w płytach zwykłych.
Przed montażem należy pamiętać, aby:
- płyty g-k chronić przed zawilgoceniem podczas składowania;
- nie montować mokrych płyt;
- w  przypadku  zawilgocenia  najpierw je wysuszyć na leżąco;
- płyty, które były specjalnie moczone (w celu  uzyskania krzywizny odpowiedniej 
do ścian lub sufitów łukowych), montowane były po wysuszeniu.
Materiały budowlane w większym lub  mniejszym  stopniu   reagują  na
zmianę wilgotności zmianą objętości. Również gips, a tym samym płyty g-k, podlegają 
tej prawidłowości. Zmiany te należy uwzględnić, zostawiając między płytami dystans 1 - 
2 mm,  gdy zamierza się montować  płyty na niedoschniętych podłożach. Okładzina 
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wykonana z pasowaniem zamontowanych płyt po zawilgoceniu zwiększa wymiary i 
może ulec odkształceniu. Podobny  efekt może wystąpić w przypadku wykonywania 
wylewek  po  zamontowaniu  płyt  g-k  na  ścianach  czy  sufitach.  Przy  takim 
harmonogoramie  robót  (wykonywanie  prac  mokrych  w  pomieszczeniu  po 
zamontowaniu  płyt  g-k)  płyty  powinny  być  montowane  również  z 
uwzględnieniem odstępu  1-2 mm.  Powierzchnie  wykonane  na  ten  sposób  należy 
pozostawić bez spoinowania do momentu ustabilizowania się  wilgotności  względnej 
powietrza w pomieszczeniu na poziomie eksploatacyjnym. 
Płyty g-k nie mogą mieć bezpośredniej styczności z mokrą wylewką  i powinny być 
zabezpieczone  folią  spełniającą  rolę  izolacji.  W  przypadku  gdy  płyty  na  skutek 
niewłaściwego  składowania  miały  podwyższoną  wilgotność,  a  budynek  w  okresie 
prowadzenia robót ogrzewany był tylko do  temperatury ok. 10°C, po zamieszkaniu, 
najczęściej  po pierwszym sezonie  grzewczym,  powstawały  rysy na stykach płyt  w 
miejscu ich spoinowania, ponieważ płyty schnąc zmniejszały wymiary. 
W tym przypadku płyty powinny być spoinowane dopiero po osiągnięciu parametrów 
eksploatacyjnych przez system grzewczy.
Intensywne działanie wilgoci  może  wystąpić również we wszystkich miejscach styku 
płyt  g-k  z  mokrymi  elementami  budowli.  Nie  należy  dopuścić,  aby  w  wolnej 
przestrzeni między okładzinami  ściany  ściekała  woda.
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R.10.11. POSADZKI
1.    Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
1.2.  Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.10.11.00 warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.10.11.01 warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy 
cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.10.11.02 posadzki właściwe.
B.10.11.03 posadzka bdtonowa z cokolikami, grubości min.5 cm, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy 
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.10.11.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 
terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, 
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.10.11.05 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o 
wymiarach 15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.10.11.06 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 
B.10.11.07 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym 
strukturę antypoślizgową
B.10.11.07 – wykonanie posadzki DENSIT
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:20031)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych,
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza 
mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków 
uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 
54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 
mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak 
i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne).
 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracj i - 50-75
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, 
połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit 
nie powinien zrywać się w masie.
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm,
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze
-  20±2°C-nie normalizuje si ę,
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej 
z wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków,
- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm 

2.6. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) właściwości płytek podłogowych terakotowych:
-  barwa: wg wzorca producenta
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
-  kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość:                    ± 0,5 mm
- krzywizna:                    1,0 mm

b) gresy - wymagania dodatkowe:
-  twardość wg skali Mahsa      8
-  ścieralność                            V klasa ścieralności
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
-  stopnice schodów,
-  listwy przypodłogowe,
-  kątowniki,
-  narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-  długość i szerokość:       ± 1,5 mm
-  grubość:                          ±0,5 mm
-  krzywizna:                         1,0 mm

c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny.
d) pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się:
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 
nr...................".
e)  transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok 
siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f)  Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m.

2.6.  Wykładzina dywanowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.7. Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
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2.8. Zaprawa samopoziomująca

2.9. Wykładzina antyelektrostatyczna

2.10. Podwójna podłoga. 
Wymagania:
-  wysokość regulowana od 15-50 cm,
-  nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,
-  nośność paneli - 10,0 kN/m2,
-  musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Higieny.

2.11. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania:
-  dobra przyczepność do betonu,
-  właściwości penetracyjne,
-  nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
-  elastyczny (od -20° do + 250°C)
-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
-  odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. wykonywanie robót
5.1. warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe.
-  podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. " - podłoże, na którym 
wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy.
-  w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
-  temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
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- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem.
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2.  Posadzki cementowe i lastrykowe
- na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
- posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 
rozmieszczeń szczelin dylatacyjnych.
- podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 
n niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy 
pozostałych posadzkach -10 MPa.
- w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzi 
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia po 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zapraw 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 
ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
-  posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie 
przekraczając 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z 
płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
- mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy 
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
- posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni 
należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn 
kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z 
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
-  czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

5.3.  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków 
zastosowanego systemu.
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6. Kontrola jako ści
6.1. wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych po okresie gwarancyjnym).

6.3. należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplno- wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionych przez producenta - powinien 
być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają badaniom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić 
na pod-stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową,

9.0. Postawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
                                  pobierania próbek. 
FN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
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                                  dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PS-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
                                  Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175         Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
                                  heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
                                  winylu.
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R.10.12. STOLARKA
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład 
tych robót wchodzi: 
B.10.12.00 - drzwi i naświetla
B.10.12.01 - okna 
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.

2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe 
niż podano poniżej.

Różnice wymiarów w mm drzwi wymiary zewn. ościeżnicy
do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1
ościeżnicy mierzona w świetle - powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1

powyżej 1 m 2
wysokość powyżej 1 m 2

różnica długości przekątnych do 1 m 1
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przekątnych skrzydeł we wrębie 1do 2m 3 3
powyżej 2m 3 3

przekroje szerokość do 50 mm 1
powyżej 50 mm 2

elementów grubość do 40 mm 1
powyżej 40 mm 2

grubość skrzydła 1

2.2.  Okucia budowlane
2.2.1.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma.

2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną. Należy impregnować:
-  elementy drzwi,
-  powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą 
zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 
Państwowe-go Zakładu Higieny.
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia.

2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1.  Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost 
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2.  Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj 
środka użytego do gruntowania.

2.5.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
-  do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-71/6113-46
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-  do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz 
farby ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i 
ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.8.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.  

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa

2.10. Drzwi wejściowe przeciwwłamaniowe wg instrukcji producenta.

2.11. parapety kamienne kamiennego  wg instrukcji producenta.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez
Inżyniera.

4.  Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robót
5.1.  Przygotowanie ościeży
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
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Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 
zamocowań

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu

na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy 
wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Chadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
a)  w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
b)  uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 
przykryć listwą.
c)  ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny 
być większe od:
-  2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
d) zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi.
e) osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
f)  osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
a) dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych wg SST B.08.00.00.
b)  ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
c) szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
d)  wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
e) przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwionych w ościeżu.
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f) po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne 
wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jako ści
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć:
-  sprawdzenie zgodności wymiarów,
-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,
-  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 
odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz 
czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9.  Podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
                                 Wymagania i badania.
PN-72/B-10180        Roboty szklarskie. 
                                 Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050        Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podział.
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PN-B-30150:97        Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25         Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32         Pokost lniany.
PN-C-81901:2002    Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002    Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe 
                                 ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46         Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998     Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i 
                                  ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 
84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 

11. wymagania stawiane oknom
Dobre jakościowo okno, aby zostało dopuszczone do powszechnego stosowania 
musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
a) współczynnik infiltracji powietrza „a" powinien wynosić:
- a = 0,5-1,0 m3/mxhx(daPa)2/3  w przypadku okien i drzwi balkonowych 
rozszczelnionych np.  przez wycięcie fragmentu uszczelki w górnym poziomym 
ramiaku skrzydła, 
- a < 0,3 m3/mxhx(daPa)2/3; w przypadku okien i drzwi balkonowych 
nierozszczelnionych, pod warunkiem zainstalowania w tych oknach dopuszczonych 
do stosowania elementów regulowanego nawiewu powietrza lub też zastosowania 
tych okien w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z regulowanym 
nawiewem powietrza,
b) szczelność na przenikanie wody opadowej okien nierozszczelnionych i 
rozszczelnionych:
- okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywać przecieków przy zraszaniu ich 
powierzchni wodą w ilości 120 I na 1  m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 16 
daPa

c) współczynnik przenikania ciepła „k" dla okien i drzwi balkonowych w zależności 
od rodzaju oszklenia powinien wynosić:
- k < 2,6 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybą zespoloną jednokomorową zwykłą 
4+4/16  z  przestrzenią miedzyszybową      wypełnioną      powietrzem,

- k < 2,3 W(m2 x K) w przypadku oszklenia   szybą  zespoloną  dwukomorową  
zwykłą  3+3+3/6+6   z   przestrzenią miedzyszybową wypełnioną powietrzem,

- k < 2,0 W(m2 x K) w przypadku oszklenia   szybą   zespoloną   dwukomorową 
zwykłą 4+3+4/12+12 z przestrzenią miedzyszybową wypełnioną powietrzem.

d) współczynnik izolacyjności akustycznej - ważony wskaźnik izolacyjności 
akustycznej właściwej okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych w zależności od 
rodzaju oszklenia powinien wynosić:

- klasa akustyczna  Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaźnik izolacyjności akustycznej 
Rw = 32±1  dB dla oszklenia szybą zespoloną jednokomorową zwykłą 4+4/16

- klasa akustyczna  Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaźnik izolacyjności akustycznej 
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Rw = 34+2 dB dla oszklenia szybą zespoloną dwukomorową zwykłą
4+3+4/12+12

e) nośność charakterystyczna złączy w narożach ram skrzydeł powinna wy
nosić min. 600 N.
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R.10.13. ŚLUSARKA
1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg 
poniższego. 
B.10.13.00 - ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.10.13.01 - drobne elementy ślusarskie w budynkach, balustrady
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 
PN-EN 10025:2002 
2.2.  Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg rozdziału R.10.14 niniejszych ST.

2.3.  Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające 
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4.  Składowanie materiałów i konstrukcji

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki anty-
korozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu.
- elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem,
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- łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach.

2.5.  Badania na budowie
2.5.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.5.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
-  zgodności z projektem,
-  zgodności z atestem wytwórni
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
-  jakości powłok antykorozyjnych.

5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.

5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

5.4.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą 
lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST 
rozdziału R.10.14

6.  Kontrola jako ści
6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
   pionowości i spoziomowania,
-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
-  sprawdzenie działania części ruchomych,
-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z 
   dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi.
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7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

9.  Podstawa płatno ści
Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi ązane
PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki  
                                  wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
                                  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i 
                                  napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. 
                                   Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

.
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R.10.14. ROBOTY MALARSKIE
1.     Wstęp.             
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
B.10.14.00 - malowanie konstrukcji stalowych (drobne elementy ślusarki)
B.10.14.01 - malowanie tynków
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3.  Spoiwa bezwodne
2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 
jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.  Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
-  wodę - do farb wapiennych,
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
-  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3.  Wyroby chlorokauczukowe
a)  emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 h,
b)  farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 
70% szara metaliczna - wydajność -15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h
c)  kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały
-  do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
-  rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
   ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów 
   chlorokauczukowych,

Wymagania dla powłok:
-  wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
-  grubość - 100-120 µm
-  przyczepność do podłoża - 1 stopień,
-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 
   lub odstawania od podłoża,
-  twardość względna - min. 0,1,
-  odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
   powodować uszkodzenia powłoki
-  odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
   występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C.

2.6. Środki gruntujące
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale ży ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-  całkowitym ułożeniu posadzek,
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowanie podłoży

5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. gruntowanie.
5.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 

6. Kontrola jako ści
6.1.  Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-  sprawdzenie wsiąkliwości,
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-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-  sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej po-wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie                                                                                               
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C j 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.  Badania powinny obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1.  Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót rynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
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8.2.  Odbiór robót malarskich
8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

9. Podstawa płatno ści .
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. 
                                  Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
                                  badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502              Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003         Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 
                                       czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998          Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 
                                       czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997          Emalie epoksydowe chemoodporne.
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R.10.15. ROBOTY IZOLACYJNE
1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot ST                                                                                                
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 
obiektach objętych przetargiem.
B.10.15.00 - izolacje przeciwwilgociowe
B.10.15.01 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
B.10.15.02 - izolacje termiczne
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
2.1.  Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.

2.1.2.  Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3.  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należy-tą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1.-1997
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 
się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy.
-  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie.
-  wymiary papy w rolce
-  długość: 20 m ±0,20 m,  40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m
- szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
-  rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
-  na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi dany-mi 
określonymi w ww. normie.
-  rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników.
-  rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-  temperatura mięknienia - 60-80°C
-  temperatura zapłonu - 200°C
-  zawartość wody - nie więcej niż 0,5%
-  spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin 
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
-  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. folia PE

2.4. Materiały do izolacji termicznych         
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty 
betonowe o gęstości min. 25 kg/m3, 
a) Wymagania
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
  spienionych,
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
  dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
  dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
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Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2

wymiary:
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

b) pakowanie
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza.

c) przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ognia.

d) transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego.

2.4.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie silą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż
2kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorąco, (po okresie gwarancyjnym).

2.5. inne materiały izolacyjne wymienione w projekcie wg producenta

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1.  Przygotowanie podkładu.
a)  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia.
b)  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
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5.1.2.  Gruntowanie podkładu
a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%.
c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej.
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C.

5.13. Izolacje papowe.
a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 
gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b)  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 
papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c)  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
d)  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
e)  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.3. Izolacje termiczne 
5.3.1.  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2.  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

5.3.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6.  Kontrola jako ści
6.1.  Materiały izolacyjne.
-  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
-  materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-  odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
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-  nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić 
następujące dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty wg B. 16.00.00 podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących.

9. Podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
PN-69/B-10260                     Izolacje bitumiczne. 
                                              Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998                 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 
                                              na zimno.
PN-B-27617:1997                 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Azl:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
                                              Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175.                    Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000                Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.
                                              Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000                Płyty pilśniowe.
                                              Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000                Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt     
                                              półtwardych.
PN-EN 622-4:2000                Płyty pilśniowe. 
                                              Wymagania dla płyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000                Płyty pilśniowe. 
                                              Wymagania dla płyt formowanych 
                                              na sucho.
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R.10.16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i 
małą architekturą na stacjach i przystankach linii E-20.
1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 
B.10.16.00 - zagospodarowanie terenu 
B.10.16.01 - chodniki,
B.10.16.02 - zieleń. 
B.10.16.03 - ogrodzenia.
B.10.16.04 - mała architektura 
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
2.1.  Betony, cementy 
2.1.1. B-15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice 
informacyjne i zalewki.
2.1.2.  cement portlandzki „25" do zapraw

2.2.  Prefabrykaty 
-  elementy ogrodzenia ze stali

2.3.  Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodników

2.4. Zieleń
-  sadzonki krzewów i bylin
-  nasiona traw
- ziemia urodzajna
- zieleń średnia - krzewy 
Wymagania:
- gleby - żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,
- światło - nasłonecznienie, półcień
- odporność - na niskie temperatury
Trawa.
zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udział mieszanki - 30
wymagania - gleby urodzajne
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać - 25 g/m2
na skarpach - 30 g/m2.                                                                          
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Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie
Kształtowniki stalowe, zimnogięte i walcowane 
Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie wg ST rozdz.R.10.14

3. Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie 
(dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1 Roboty przygotowawcze.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 
robót torowych i drogowych oraz budowlanych.
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

Chodniki
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku 
gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym
do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze 
szarym oraz wiśniowym dla oznaczenia podziałów. Kostkę betonową układać z 
przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem 
spadków i równości nawierzchni oraz wy-pełnieniem spoin przez zamulenie 
piaskiem.

Zieleń - wykonanie trawników
-  przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i 
zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem 
zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego 
profilu.
-  ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 
wyrównaniem terenu.
-  ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z 
wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem 
powierzchni.
-  posadzenie krzewów i drzew
-  sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem 
miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, 
zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i 
rozplantowaniem pozostałej ziemi.
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Ogrodzenia
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod 
względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
-  zgodności z projektem,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
Montaż.
-  wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
- osadzenie słupków stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 
fundamentów o wymiarach 25 x 25 x 40 cm.
-  mocowanie ram do słupków. Ramy o wysokości 1,25 m wykonane z kątowników 
stalowych wypełnionych siatką plecionką.
-  zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagań wg 
rozdz.R.10.14

6. Kontrola jako ści
6.1.  Roboty ziemne wg ST 
6.2.  Nawierzchnia z kostki betonowej. Sprawdzeniu podlega:
-  przygotowanie podłoża
-  materiał użyty na podkład
-  grubość i równomierność warstw podkładu
-  sposób i jakość zagęszczenia
- jakość dostarczonych prefabrykatów
-  prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
6.3.  Roboty betonowe wg ST 
6.4.  Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST 

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni.
Zieleń - m2 wykonanej zieleni.
Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. Podstawa płatno ści
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 206-1:2003        Beton.
PN-EN 196-1:1996        Cement. Metody badań. 
                                      Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996        Cement. Metody badań. 
                                      Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997         Cement. Metody badań. 
                                       Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-90/B-30000               Cement portlandzki.
PN-88/B-32250               Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999           Roboty ziemne budowlane. 
                                        Wymagania w zakresie wykonywania
                                        i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480               Grunty budowlane. Określenia. 
                                        Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12                Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-85/B-04500               Zaprawy budowlane. 
                                        Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004            Woda zarobowa do betonu. 
                                         Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003          Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997            Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 
                                         czynniki chemiczne.
PN-C-81608.1998            Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200.-2002           Konstrukcje stalowe budowlane. 
                                         Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002          Wyroby walcowane na gorąco z 
                                         niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430                Elektrody stalowe otulone do spawania i  
                                         napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703                Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. 
                                         Nazwy i określenia. 
                                         
PN-80/M-02138                Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-EN 573-2:1997           Aluminium i stopy aluminium.
                                         
PN-EN 755-1:2001           Aluminium i stopy aluminium. 
                                          Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.
                                          Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001           Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 
                                          kształtowniki wyciskane. Własności       
                                          mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004           Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 
                                          kształtowniki wyciskane.
                                         Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
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R.10.17. PREFABRYKATY
1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy 
realizacji kontraktu.
1.2.  Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B. 10.17.00 Belki nadprożowe
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.
1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo 
jakości (atest).

Belki prefabrykowane nadproży
Charakterystyka belek:

- wysokość 19 cm
- szerokość  9 cm
- grubość     6 cm

a) wymagania: belki winny być wykonane zgodnie z projektem.

b) tolerancje wymiarowe.
Odchyłki  od wymiarów projektowanych  nie powinny przekraczać:  w długości  do 6 
mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.
c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się
- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm
- długość: do 30 mm
-  ilość: 3 szt/mb

Klasa odporności ogniowej „B".   

2.2.2. Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 
mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy 
układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami  dolnymi.  Liczba warstw 
nie większa od 5.
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2.2.3. Transport
Belki mogą  być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką  w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powi-
nien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport - w opisie materiałów p. 2.

5. Wykonanie robót.
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg ST Roboty zbrojarskie i ST Roboty 
betoniarskie.

6. Kontrola jako ści.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań 
podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest:
- dla B.05.02.00 -Im wykonanego nadproża

8. Odbiór robót.
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.    Podstawa płatno ści.
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku

10.   Przepisy zwi ązane.
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                                  Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
                                  techniczne.

123



R.11/.  opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych, 

Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych
Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jako ści Robót
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich  przygotowaniem i  wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość są określone w ST, 
normach i  wytycznych. W przypadku  gdy nie  zostały  one tam określone,  Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez In żyniera
Do celów kontroli jakości  i zatwierdzenia Inżynier  uprawniony jest  do dokonywania 
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy i 
producenta materiałów.
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Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  Robót z wymaganiami  ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci  Wykonawcy  lub zleci  niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją 
Projektową  i  ST. W takim przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1)certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

Dokumenty budowy   

Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu 
Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony 
budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą  jego dokonania, podpisem 
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 
przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy  wpisane  do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje  Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót.

Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 
materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne  wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne,

- protokoły odbioru Robót,
 -  protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

R.12/.  wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót;

Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o 
zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie  obmiaru  co  najmniej  3  dni  przed  tym 
terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji 
Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów
(Należy  określić  zasady  dokonywania  obmiarów,  np.  sposób  pomiaru  długości  i 
odległości pomiędzy  punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót,  np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania 
liczy się  najpierw łączną  powierzchnię  ścian łącznie z  otworami  i  powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje  się obliczoną wcześniej 
łączną  powierzchnię  otworów  i  powierzchni  nieotynkowanych  przy  założeniu 
pominięcia  w  tym  rachunku  powierzchni  otworów  i  powierzchni  nieotynkowanych 
mniejszych od granicznej wielkości).

Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia będą  wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W razie braku miejsca 
szkice mogą  być  dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

R.13/.  opis sposobu odbioru robót budowlanych;
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie ilości  i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 
ogólnego postępu robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i 
uprzednimi ustaleniami

Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Odbiór wst ępny Robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań  i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wst ępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.

Do odbioru  ostatecznego Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów 
(oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.
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12. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  poro-
zumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie  zarządzone przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót".

R.14/.  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych  i prac 
towarzysz ących;

podstawa płatno ści 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wyceniony  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,     
    ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość prac sprzętu wraz z kosztami,
- koszty  pośrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- geodezyjne wytyczanie,
     Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowiązany zgodnie z 
artykułem  22  Prawa  budowlanego  kierownik  budowy.  Rozporządzenie  Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie określa warunki, jakim powinny odpowiadać powyższe 
opracowania  i  czynności  dokonywane  podczas  projektowania,  budowy,  remontu  i 
utrzymywania  obiektów  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na 
budowę.
       Podstawowym warunkiem jest wymóg, aby wszystkie opracowania i czynności 
objęte tym rozporządzeniem wykonywały osoby posiadające uprawnienia zawodowe w 
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dziedzinie  geodezji  i  kartografii  wynikające  z  Ustawy  Prawo  geodezyjne  i  karto-
graficzne z dnia 17 maja 1989 r.
Geodezyjne  wytyczenie  obiektów budowlanych  w terenie służy usytuowaniu tych 
obiektów  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  a  w  szczególności  zachowaniu 
przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów już 
istniejących  i  wznoszonych  oraz  granic  nieruchomości.  W  terenie  wytycza  się  i 
utrwala na gruncie takie elementy, jak:
- główne osie obiektów budowlanych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac  geodezyjnych wpisem do dziennika 
budowy.  Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  zawodowe  w  zakresie: 
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nada-
wane są one obecnie przez Głównego Geodetę Kraju  na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień  zawodowych  w 
dziedzinie geodezji i kartografii.

W szczególności wytycza się geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektów jak:
a/.   teren  zakładu  przemysłowego    granice  zewnętrzne zakładu,  granice  rezerwy 
terenowej pozostającej poza  aktualnymi   granicami   zakładu,  granice obszarów 
przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców budowy;

b/.  kolej    granice zewnętrzne obszarów kolejowych, osie torów, rozjazdy i 
skrzyżowania torów oraz inne urządzenia techniczno-kolejowe, a także 
towarzyszące obiekty inżynierskie;
 
c/. drogi    granice zewnętrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony 
drogi, skrzyżowania dróg, drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia techniczno-
drogowe; cieki wodne    granice pasa cieku, oś i l inie brzegowe kanału, l inie 
zalewowe zbiorników wodnych, linie brzegowe w przypadku regulacji rzeki,
wodne budowle inżynierskie;

d/. roboty ziemne    granice robót i poszczególnych działek, granice tarasów, punkty 
charakterystyczne skarp, punkty wysokościowe;

e/. przewody podziemne, naziemne i napowietrzne osie tras określone punktami 
załamania w płaszczyźnie poziomej i pionowej, punkty rozgałęzień i podłączeń,
punkty /osie /ustawienia podpór;

f) budynki oraz budowle i urządzenia przemysłowe:

g/. punkty główne obiektów, tzn. punkty określające jednoznacznie położenie obiektu w 
układzie współrzędnych osnowy realizacyjnej i punkty określające jednoznacznie 
położenie głównych osi obiektu i osi elementów łączących funkcjonalnie obiekt z 
pozostałymi obiektami jako całością,

h/. punkty wysokościowe wyznaczające jednoznacznie poziom zerowy budowli.

Szkic dokumentacyjny
Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbędne są miary liniowe i kątowe, 
które odniosą  wyznaczane punkty do osnowy geodezyjnej.  Miary te nie zawsze są 
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zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszą być z projektu odczytane jedną z po-
niższych metod:
1) graficzną,
2) analityczno-graficzną,
3) analityczną.
Metoda graficzna stosowana jest,  gdy nie ma dużych  wymagań,  co do  dokładności 
tyczenia, a w projekcie dominują elementy graficzne. Na podstawie projektu określa się 
więc:
- długość odcinków prostych,
- kąty poziome,
- rzędne i odcięte względem l inii osnowy,
- odległości od szczegółów sytuacyjnych uwzględnionych na mapie.
Dla tej metody niezwykle ważne jest sprawdzenie kartometryczności podkładu 
mapowego 
Metoda  analityczno-graficzna  łączy  elementy  metody  graficznej  (część  danych  do 
wytyczenia pozyskuje  się  jak  wyżej)  z  elementami  metody  analitycznej,  w  której 
wykorzystuje się m.in. miary podane w projekcie.
Metoda  analityczna  stosowana  jest  wówczas,  gdy  graficzne  ustalenie  miar  do 
wytyczenia  nie  zapewniłoby  żądanej  dokładności.  W  takiej  sytuacji  dokonuje  się 
dodatkowo pomocniczych pomiarów w terenie w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej 
tam  odszukanej. Z tak uzyskanych danych ustala się miarowe elementy do tyczenia 
obiektów.

Wyznaczanie osi i konturów wykopów       wąskoprzestrzennych      

a/. wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych 
lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i 
zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20—50 m i we wszystkich załamaniach osi 
wykopu.
b/. osie wykopu i jego krawędzie mogą  być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między   palikami.   Głębokość   wykopu   należy sprawdzać za 
pomocą niwelatora.
c/. w przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych 
pochylenie skarp wyznaczyć należy przy  pomocy szablonów ustawionych przy 
krawędzi wykopu.
 
 - inwentaryzacja powykonawcza,
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  dokumentacja  budowlana  wraz  z  budowy 
dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje się dokumentacją powykonawczą.
Inwestor,  oddając  do  użytkowania  obiekt  budowlany,  ma  obowiązek  przekazania 
właścicielowi  lub  zarządcy  obiektu  dokumentację  budowy  i  dokumentację 
powykonawczą.
Przekazaniu  podlegają  również  inne  dokumenty  i  decyzje  dotyczące  obiektu,  a 
także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z tym obiektem.
Całą  dokumentacja  budowy wraz  z dokumentacja  powykonawczą  oraz opracowania 
projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w 
toku jego  użytkowania,  muszą  być  przechowywana,  przez właściciela lub zarządcę 
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obiektu  budowlanego,  przez  cały  okres  istnienia  obiektu.  Właściciel  lub  zarządca 
obiektu budowlanego jest zobowiązany udostępniać tę dokumentację powykonawcza
wykonawczą  przedstawicielom  właściwego  organu  oraz  innych  jednostek 
organizacyjnych  i  organów  upoważnionych  do  kontroli  utrzymania  obiektów 
budowlanych  we  właściwym  stanie  technicznym  oraz  do  kontroli  przestrzegania 
przepisów obowiązujących w budownictwie.
Od momentu przekazania obiektu do użytkowania należy prowadzić książkę obiektu 
budowlanego.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
a/.  po  zakończeniu  budowy  (lub  jej  etapu)  powinna  być  sporządzona  przez 
wykonawcę  robót    dokumentacja    geodezyjna    powykonawcza  obejmująca 
układ  pomiarowy  na  placu   budowy,  szkice  sporządzone  przez  obsługę 
geodezyjną  na  terenie  budowy,  sprawozdania  techniczne  z  pomiarów  z 
podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.

b/.  geodezyjna    dokumentacja   powykonawcza  powinna  być  przekazana 
inwestorowi  (użytkownikowi)  w  chwili  przejęcia  przez  niego  obiektu  do 
eksploatacji.   Dokumentacja  ta  powinna  stanowić  integralną  część 
dokumentacji wykonanego obiektu.

c/.  w  przypadku  wspólnego  wykonywania  pomiarów  niwelacyjnych  przez 
wykonawcę  i  inwestora  wyniki  tych  pomiarów  stanowią  integralną  część 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

R.15/. dokumenty b ędące podstaw ą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i us talenia 
techniczne.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 
2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.

Dz.U.02.108.953  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  26 
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

Dz.U.03.120.1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 
dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
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nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. 
U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.)

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
(Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.)

Dz.U.02.241.2077 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku 
zgodności z Polską Normą.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Dz.U.03.80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 
2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

POLSKIE NORMY
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

2. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

3. PN-82/B-02003 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne 
technologiczne.  Podstawowe  obciążenia 
technologiczne i montażowe

4. PN-82/B-02004 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne 
technologiczne. Obciążenia pojazdami

5. PN-85/B-02005 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  suwnicami 
pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

6. PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
śniegiem

7. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
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wiatrem
8. PN-87/B-02013 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienna 

środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem
9. PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem

10. PN-86/B-02015 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne 
środowiskowe. Obciążenie temperaturą

11. PN-87/B-02151.02 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem 
pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach

12. PN-B-02151-03:1999 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w 
budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania

13. PN-85/B-02170 Ocena  szkodliwości  drgań  przekazywanych  przez 
podłoże na budynki

14. PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

15. PN-83/B-02482 Fundamenty  budowlane.  Nośność  pali  i 
fundamentów palowych

16. PN-90/B-02851 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania odporności ogniowej elementów budynków

17. PN-B-02854:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach 
podłogowych  –  wraz  ze  zmianą  PN-B-
02854:1996/A1:1998

18. PN-88/B-02855 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania  wydzielania  toksycznych  produktów 
rozkładu i spalania materiałów

19. PN-89/B-02856 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania właściwości dymotwórczych materiałów

20. PN-93/B-02862 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania niepalności materiałów budowlanych – wraz 
ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999

21. PN-90/B-02867 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania  stopnia  rozprzestrzeniania  ognia  przez 
ściany – wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1

22. PN-B-02872:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania odporności dachów na ogień zewnętrzny

23. PN-B-02873:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania  stopnia  rozprzestrzeniania  ognia  po 
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

24. PN-B-02874:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania stopnia palności materiałów budowlanych – 
wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999

25. PN-76/B-03001 Konstrukcje  i  podłoża  budowli.  Ogólne  zasady 
obliczeń

26. PN-B-03002:1999 Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie  i 
obliczenie  –  wraz  ze  zmianą  PN-B-
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03002:1999/Az1:2001  oraz  z  poprawką  PN-B-
03002:1999/Ap1:2001

27. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie

28. PN-83/B-03010 Ściany  oporowe.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie

29. PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

30. PN-80/B-03040 Fundamenty  i  konstrukcje  wsporcze  pod maszyny. 
Obliczenia i projektowania

31. PN-81/B-03150.00  do 
03

Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów 
drewnopochodnych.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie

32. PN-B-03150:2000 Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie  –  wraz  ze  zmianą  PN-B-
03150:2000/Az1:  2001,  obowiązuje  w  całości  od 
lipca 2002 r.

33. PN-90/B-03200 Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie

34. PN-93/B-03201 Konstrukcje  stalowe.  Kominy.  Obliczenia  i 
projektowanie

35. PN-B-03202:1996 Konstrukcje  stalowe.  Silosy  na  materiały  sypkie. 
Obliczenia  statyczne  i  projektowanie  wraz  z 
poprawką PN-B-03202:1996/Ap1:1999

36. PN-B-03203:2000 Konstrukcje  stalowe.  Zamknięcia  hydrotechniczne. 
Projektowanie i wykonanie

37. PN-79/B-03204 Konstrukcje  stalowe.  Maszty  oraz  wieże radiowe  i 
telewizyjne. Obliczenia statyczne i projektowanie

38. PN-B-03205:1996 Konstrukcje  stalowe.  Podpory  linii 
elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie

39. PN-B-03206:1996 Konstrukcje  stalowe.  Podpory  kolei  linowych. 
Projektowanie i wykonanie

40. PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na 
ciecze.  Projektowanie  i  wykonanie  –  wraz  z 
poprawką PN-B-03210:1997/Ap1:2000

41. PN-B-03211:1999 Konstrukcje  stalowe.  Zbiorniki  kuliste  ciśnieniowe. 
Projektowanie i wykonanie

42. PN-B-03215:1998 Konstrukcje  stalowe.  Połączenia  z  fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie

43. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 
warstwowych  i  żebrowych.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie

44. PN-89/B-03262 Zbiorniki  żelbetowe na  materiały  sypkie  i  kiszonki. 
Obliczenia statyczne i projektowanie

45. PN-B-03263:2000 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone 
wykonywane  z  kruszywowych  betonów  lekkich. 
Obliczenia statyczne i projektowanie

46. PN-B-03264:1999 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie
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47. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i 
sprężone  konstrukcje  wsporcze.  Obliczenia 
statyczne i projektowanie

48. PN-82/B-03300 Konstrukcje  zespolone  stalowo-betonowe. 
Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.  Belki 
zespolone krępe

49. PN-86/B-03301 Konstrukcje  zespolone  stalowo-betonowe. 
Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.  Belki 
zespolone smukłe

50. PN-91/B-03302 Konstrukcje  zespolone  stalowo-betonowe. 
Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.  Słupy 
zespolone

51. PN-B-03340:1999 Konstrukcje  murowe  zbrojone.  Projektowanie  i 
obliczanie

52. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 
i odbioru. Wymagania podstawowe

53. PN-84/B-06211 Konstrukcje  stalowe.  Zbiorniki  kuliste  ciśnieniowe 
stałe. Wymagania i badania

54. PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów 
żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze

55. PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

56. PN-86/E-05003.01, 03 
i 04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

57. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i 
obliczanie  wskaźników  powierzchniowych  i 
kubaturowych

58. PN-EN-ISO 
6946:1999

Komponenty budowlane  i  elementy  budynku. Opór 
cieplny  i  współczynnik  przenikania  ciepła.  Metoda 
obliczanie

59. PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne 
murowane  z  cegły.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze

SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE I 
KANALIZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-92/B-01706 Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w 

projektowaniu  –  wraz  ze  zmianą  PN-B-
01706:1992/Az1:1999

2. PN-92/B-01707 Instalacje  kanalizacyjne.  Wymagania  w 
projektowaniu

3. PN–B–02863:1997 Ochrona przeciwpożarowe budynków. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa

4. PN-B-02864:1997 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Zasady 
obliczania  zaopatrzenia  na  wodę  do  celów 
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przeciwpożarowych
5. PN–B–02865:1997 Ochrona przeciwpożarowe budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa wraz z poprawką 
PN–B–02865:1997/Ap1:1999

6. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowe w budownictwie. 
Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania 
ogólne

7. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

8. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9. PN–B–10725/1997  

10. PN–91/B–10728  

11. PN-B–10729/1999  

12. PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze

13. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B-01700:1999 Wodociągi  i  kanalizacja.  Urządzenia  i  sieć 
zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

15. PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objętości wody przepływowej w przewodach. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania

16. PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objętości wody przepływowej w przewodach. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne

17. PN-87/B-01060 Sieć  wodociągowa zewnętrzna.  Obiekty i  elementy 
wyposażenia

18. PN-87/B-01070 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy 
wyposażenia

19. PN-92/B-10735 Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i 
badania przy odbiorze

20. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

21. PN-91/M-54910 Instalacje wodociągowe

22. PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

23. PN-ISO 4064-2 Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.  Wymagania 
instalacyjne

24. PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i 
wyposażenie

25. PN-86/B-09700 Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na 
przewodach wodociągowych

26. PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczania strat ciśnienia
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27. PN-81/B-10725 Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i 
badania przy odbiorze

28. PN-77/M-73150 Dopuszczalne  straty  ciśnienia  w  przewodach 
rurowych układów hydraulicznych

29. BN-80/8939-17 Przeprowadzanie  rurociągów  i  kabli  pod  torami 
kolejowymi . Wymagania i badania

30. PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania 
przewodów rurowych . Wymagania i badania

31. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody  ( Dz.U. nr 8 z dnia 31 stycznia 
2002, poz. 70 )

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 
1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie 
komunalne ( Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501 )

33. Wymagania techniczne  COBRTI INSTAL, Zeszyt 1. 
Zabezpieczenie  wody  przed  wtórnym 
zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1,1999. Rozdział 3

SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE 
I KLIMATYZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  i 
zamieszkania zbiorowego

2. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych 
pomieszczeń w budynkach

3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.  Temperatury  obliczeniowe 
zewnętrzne

4. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie 
instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu  otwartego. 
Wymagania

5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

6. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie 
wodnych   zamkniętych  systemów  ciepłowniczych. 
Wymagania

7. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie 
instalacji  ogrzewań  wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.  Obliczania  zapotrzebowania  na 
ciepło  pomieszczeń  o  kubaturze  do  600  m 
sześciennych

9. PN-83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
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Wymagania  wraz  ze  zmianą  PN-83/B-03430/Az3 
PN-83/B-03430

10. PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne 
murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze

11. PN–78/B–0342 

12. PN–B–01411

13. PN–EN779 

14. PN-90/B-01421 Ciepłownictwo –terminologia 

15. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – terminologia 

16. PN–91/B-10404 Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy 
odbiorze

17. PN–68/B-01411 Wentylacja . Urządzenia i elementy urządzeń 
wentylacyjnych . Podział nazwy określenia

18. AC,  WTW i  O instalacji  wentylacyjnych.  Zeszyt  5. 
Wymagania  techniczne  COBRTI  Instal,  Warszawa 
09.2002 r.

SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-87/C-96001 Paliwa  gazowe  rozprowadzane  wspólną  siecią  i 

przeznaczone dla gospodarki komunalnej
2. bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza 

techniczna
ZN-8101  –  Sieć  gazowa.  Strefy  zagrożenia 
wybuchem

SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
ŚWIATŁOWODOWE I TELEINFORMATYCZNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-90/E-05023 Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów 

elektrycznych barwami lub cyframi
2. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 
przewodami roboczymi gołymi

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne  linie kablowe. 
Projektowanie i budowa

4. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością  statyczną.  Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania
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5. PN-92/E-08106 Stopnie  ochrony  zapewniane  przez  obudowy  (kod 
IP)

6. PN-86/E-5003.01, 03 i 
04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

7. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  (przewody 
izolowane)

8. PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w 
układach  niskiego  napięcia.  Zasady,  wymagania  i 
badania

9. PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych. 
Zasady ogólne

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-90/B-02851 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 

badania odporności ogniowej elementów budynków
2. PN-B-02854:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 

badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach 
podłogowych  –  wraz  ze  zmianą  PN-B-
02854:1996/A1:1998

3. PN-88/B-02855 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania  wydzielania  toksycznych  produktów 
rozkładu i spalania materiałów

4. PN-89/B-02856 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania właściwości dymotwórczych materiałów

5. PN-93/B-02862 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania niepalności materiałów budowlanych – wraz 
ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999

6. PN-90/B-02867 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania  stopnia  rozprzestrzeniania  ognia  przez 
ściany – wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1

7. PN-B-02872:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania odporności dachów na ogień zewnętrzny

8. PN-B-02873:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania  stopnia  rozprzestrzeniania  ognia  po 
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

9. PN-B-02874:1996 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda 
badania stopnia palności materiałów budowlanych – 
wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999

142



WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZ ĄCYCH EUROPEJSKIE 
NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG

Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy europejskiej

1 PN-EN 
1125:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamknięcia 
przeciwpaniczne do wyjść
uruchamiane prętem poziomym - 
Wymagania i metody badań

EN 1125:1997/A1:2001

2 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 1: 
Przepompownie ścieków
zawierających fekalia

EN 12050-1:2001

3 PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 2: 
Przepompownie ścieków
bez fekaliów

EN 12050-2:2000

4 PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 3: 
Przepompownie ścieków
zawierających fekalia do ograniczonego 
zakresu
zastosowania

EN 12050-3:2000

5 PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Część 4: 
Zawory zwrotne do
przepompowni ścieków bez fekaliów i z 
fekaliami

EN 12050-4:2000

6 PN-EN 12094-13:2002 
(U)*

Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy 
składowe urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 13: 
Wymagania i metody badań
dla zaworów zwrotnych

EN 12094-13:2001

7 PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
do urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 5: 
Wymagania i metody badań
zaworów kierunkowych 
wysokociśnieniowych i
niskociśnieniowych oraz ich urządzeń 
wyzwalających
stosowanych w urządzeniach gaśniczych 
na CO2 (CO2)

EN 12094-5:2000

8 PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
do urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 6: 
Wymagania i metody badań
nieelektrycznych urządzeń blokujących 
stosowanych w
urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)

EN 12094-6:2000

9 PN-EN 12094-7:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
do urządzeń
gaśniczych gazowych - Część 7: 
Wymagania i metody badań

EN 12094-7:2000
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dysz stosowanych w urządzeniach 
gaśniczych na CO2
(CO2)

10 PN-EN 12259-1:2001 Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
urządzeń
tryskaczowych i zraszaczowych - Część 
1: Tryskacze

EN 12259-1:1999

11 PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
urządzeń
tryskaczowych i zraszaczowych - Część 
2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-
2:1999/A1:2001

12 PN-EN 12416-1:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia 
proszkowe - Część
1: Wymagania i metody badań dla części 
składowych

EN 12416-1:2001

13 PN-EN 12416-2:2002 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia 
proszkowe - Część
2: Projektowanie, konstrukcja i 
konserwacja

EN 12416-2:2001

14 PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy 
ogrodzeń

EN 12839:2001

15 PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i 
metody badań

EN 12859:2001

16 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - 
Definicje, wymagania i
metody badań

EN 12860:2001

17 PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa 
lekkie do betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18 PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw EN 13139:2002

19 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z
wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie -
Specyfikacja

EN 13162:2001

20 PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z
włókien drzewnych (WF) produkowane 
fabrycznie -
Specyfikacja

EN 13171:2001

21 PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy dróg i
innych powierzchni obciążonych ruchem 
(z wyłączeniem
dróg kolejowych i nawierzchni 
asfaltowych)

EN 13249:2000

22 PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy dróg

EN 13250:2000
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kolejowych

23 PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
robotach ziemnych,
fundamentowaniu i konstrukcjach 
oporowych

EN 13251:2000

24 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach
drenażowych

EN 13252:2000

25 PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
zabezpieczeniach
przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia 
brzegów)

EN 13253:2000

26 PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy zbiorników
wodnych i zapór

EN 13254:2000

27 PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy kanałów

EN 13255:2000

28 PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy tuneli i
konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29 PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy składowisk
odpadów stałych

EN 13257:2000

30 PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy zbiorników
odpadów ciekłych

EN 13265:2000

31 PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy 
nawierzchni - Wymagania i
metody badań

EN 1344:2002

32 PN-EN 1337-7:2002 (U) Łożyska konstrukcyjne - Część 7: 
Łożyska sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33 PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamień do robót hydrotechnicznych - 
Część 1: Wymagania

EN 13383-1:2002

34 PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia 
do zewnętrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań

EN 1341:2001
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35 PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do 
zewnętrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań

EN 1342:2001

36 PN-EN 1343:2002 (U) Krawężniki z naturalnego kamienia do 
zewnętrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań

EN 1343:2001

37 PN-EN 13813:2003 (U) Podkłady podłogowe oraz materiały do 
ich wykonania -
Materiały - Właściwości

EN 13813:2002

38 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne 
do wyjść
uruchamiane klamką lub płytką 
naciskową - Wymagania i
metody badań

EN 179:1997/A1:2001

39 PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy 
jednoosiowe - Wymagania i
metody badań

EN 1935:2002

40 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego 
użytku

EN 197-1:2000

41 PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: Definicje, 
wymagania i
kryteria zgodności

EN 459-1:2001

42 PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji - 
Część 2:
Studzienki włazowe i niewłazowe

EN 588-2:2001

43 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty 
wewnętrzne - Część
1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym

EN 671-1:2001

44 PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty 
wewnętrzne - Część
2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 
składanym

EN 671-2:2001

45 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - 
Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i
odwadniających - Część 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46 PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w
instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 2:
Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

47 PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w

EN 681-3:2000/A1:2002
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instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 3:
Guma komórkowa

48 PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w
instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 4:
Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49 PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek rur i złączy 
stosowanych do
przesyłania gazu i płynów 
węglowodorowych

EN 682:2002

50 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
- Część 2:
Domieszki do betonu - Definicje, 
wymagania, zgodność,
znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001

51 PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
- Część 4:
Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do 
kanałów kablowych
- Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i
etykietowanie

EN 934-4:2001

Opracował: arch.Jerzy Jaworski
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